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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO: 

 

OBIEKT : Przebudowa ze zmian ą sposobu u Ŝytkowania strychu w istniej ącym budynku 

wielorodzinnym na mieszkania 

  
   LOKALIZACJA : Człopa ul. Wojska Polskiego  dz nr  409/9 ; 409/10 

 

CZĘŚĆ I – CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1. NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES, DANE ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 
1.1. Określenie przedmiotu zamówienia  
 
1. Nazwa zamówienia: 

Przebudowa ze zmian ą sposobu u Ŝytkowania strychu w istniej ącym budynku wielorodzinnym 

na mieszkania 

 
 
2. Adres: Człopa ul. Wojska Polskiego  dz nr 409/9 ; 409/10   
 
3. Numery geodezyjne działek dz nr 409/9 ; 409/10   
 
4. Kod zamówienia: 45000000-7 Roboty budowlane  
 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego  
1. Gmina Człopa 
 
ul Strzelecka  2  78-630 Człopa 
 
2. Zarządzający realizacją umowy :określony zostanie przy umowie na roboty budowlane 
     
3. Organ nadzoru budowlanego :Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w    

  
4. WOJTASIK  PRACOWNIA  ARCHITEKTONICZNA   LECH WOJTASIK  ul Bydgoska 153  64-920  
Piła 
  
5. Ryszard  Politycki 
 
6. Wykonawca robót: określony zostanie przy umowie na roboty budowlane 
 
 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

3. Cel i zakres opracowania:  

3.3. PROGRAM POMIESZCZEŃ NA PODDASZU PO PRZEBUDOWIE [m2] 

POP / PU 

Mieszkanie „10” 

10.1. Korytarz 5,40 / 5,40 

10.2. Schowek 1,83 / 1,80 

10.3. Pokój 10,77 / 5,80 

10.4. Salon z aneksem 

kuchennym 28,10 / 16,80 
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10.5. Łazienka 5,20 / 5,20 

łącznie 51,26 / 35,00m2 

Mieszkanie „11” 

11.1. Korytarz 6,75 / 6,75 

11.2. Pokój 7,81 / 4,90 

11.3.Salon 20,95 / 10,95 

11.4.Łazienka 4,79 / 2,40 

11 .5. Kuchnia 4,41 / 4,40 

łącznie – 44,71 / 29,40m2 

Części wspólne 

Komunikacja 9,88 

łącznie - 9,88m2 

 

4.0. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 

( w zakresie przebudowy strychu na cele mieszkalne)  

4.1. Ściany wewn ętrzne 

– konstrukcyjne i międzylokalowe 

– z cegły sylikatowej – gr. 24cm 

- zgodnie z systemem Multigips VG-ORTH gr. 22cm ( płyta Multigips gr. 

8 cm + wełna mineralna Panelrock 5cm z taśmą Akustikpro + przerwa 1cm 

+ płyta Multigips gr. 8 cm ) 

dobór materiału i sposób wykonania ścian powinien zapewnia ć 

izolacyjno ść akustyczn ą min. R'A1 50dB 

- działowe: 

– z płyt wg systemu Multigips VG-ORTH gr. 8cm 

4.2. STROPY 

Istniejące rozwiązania projektowe bez zmian. 

4.3. DACH 

Istniejące rozwiązanie dachu czterospadowy w konstrukcji drewnianej , krokwiowo 

płatwiowej, o spadku 35°. Pokrycie istniej ące stanowi dachówka cementowa 

firmy BRAAS typu „celtycka” lumino, dach nie ocieplony. 

Doświetlenie przestrzeni istniejącymi oknami wykuszowymi i połaciowymi. 

Ilość okien połaciowych zwiększona zgodnie z częścią rysunkową 

4.4. KOMINY 

Projektowane pomieszczenia nie są wentylowane przez istniejące kominy. 

Pomieszczenia projektowanych lokali mieszkalnych wentylowane  wywietrzakami 

dachowymi. 

Uwaga: Wszystkie odcinki istniejących kominów i kanałów wentylacyjnych 

istniejących i projektowanych naleŜy ocieplić w miejscach przechodzenia w 

przestrzeni strychowej nieogrzewanej – wełną mineralna gr. 5cm 

4.5. SCHODY 

w przestrzeń poddasza prowadzą istniejące schody Ŝelbetowe wykończone 
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płytka gresową, gabaryty schodów spełniają wymogi WT w zakresie ewakuacji 

ppoŜ, w przestrzeń strychu nieocieplonego prowadzą istniejące schody rozkładane 

z klatki schodowej, klapę schodów naleŜy docieplić wełną mineralną gr. 5 cm 

4.6. POSADZKI PROJEKTOWANE 

gres lub inne płytki podłogowe – kuchnie, łazienki 

panele podłogowe – pokoje , korytarze wewnętrzne, schowki 

przy mieszkaniach -  wykona uŜytkownik 

4.7. ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE 

bez zmian 

4.8.IZOLACJE PROJEKTOWANE 

Izolacja dachu powinna zapewniać minimalny współczynnik przenikania ciepła na 

poziomie U=0,2 (W/m2K), 

W tym celu przewiduje się ułoŜenie wełny pod krokwiami od strony wnętrza 

projektowanych lokali celem zniwelowania mostków gr. 5cm 

NaleŜy w trakcie realizacji usunąć istniejąca folię załoŜyć ruszt stalowy pod płyty gk i 

ułoŜyć wełnę pomiędzy rusztem, pod rusztem przyjąć nową folię paroizolacyjną i 

zamontować płyty gk gr. 12,5mm 

łączna grubość ocieplenia wyniesie 0,25 cm - U= 0,19(W/m2K), 

istniejące ściany zewnętrzne, fragmenty pod murłatami i murłaty, ocieplić od 

wewnątrz wełną mineralną – minimalna grubość wełny 5 cm 

projektowane ścianki kolankowe wykonać jako lekkie z płyt gk na ruszcie stalowym, 

grubość ocieplenia w ściankach 15 cm wełny mineralnej, od strony wewnętrznej pod 

płytami gk ułoŜona paroizolacja z folii 

4.9.OKNA 

4.10. Okna 

• okna wykuszowe indywidualne pvc ; kolor zewnętrzny drewnopodobne, 

wewnętrzny białe, wyposaŜone w rozszczelniacze; współczynnik okna po 

uwzględnieniu ram zgodnie z wymogami nowych WT min. U=1,3 (W/m2K), 

• okna połaciowe zgodnie z wymogami nowych WT min. U=1,5 (W/m2K), 

4.11. Drzwi 

• drzwi wewnętrzne lokalowe typowe np. wg katalogu Porta dostarcza uŜytkownik 

• drzwi zewnętrzne indywidualne drewniane lub pvc, 

4.12. WENTYLACJA POMIESZCZE Ń 

Wentylacja wszystkich pomieszczeń grawitacyjna poprzez system kanałów 

wentylacyjnych i wywietrzaki dachowe. 

Wszystkie odcinki projektowanych kanałów wentylacyjnych naleŜy ocieplić w 

miejscach przechodzenia w przestrzeni strychowej nie ogrzewanej – wełną 

mineralna gr. 5cm 

 
5.Zakres opracowania wyci ąg z dokumentacji technicznej  
wewn ętrzne instalacje w budynku:  
- kanalizacji sanitarnej, 
- instalacja wody zimnej , 
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- instalacja wody ciepłej, 
5.1. Kanalizacja sanitarna. 
Kanalizacja sanitarna z przebudowywanej kondygnacji strychu w istniejącym budynku 
mieszkalnym odprowadzać będzie ścieki bytowo - gospodarcze, poprzez istniejące piony 
kanalizacji sanitarnej wyprowadzone ponad dach budynku, a następnie poprzez istniejącą 
instalację pod posadzkową do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 200. 
Przewody kanalizacyjne prowadzone do odbiorników zlokalizowanych w łazienkach 
i kuchniach mieszkań wykonać z rur PVC przeznaczonych dla kanalizacji wewnętrznej. 
Istniejące piony kanalizacji sanitarnej obudować wg projektu architektoniczno – 
konstrukcyjnego. 
Podejścia do przyborów odpływowych wykonać w bruzdach. 
W miejscu przejść przewodów przez elementy konstrukcyjne stosować rury ochronne. 
5.2. Instalacja zimnej wody. 
Istniejący budynek mieszkalny zasilany jest w zimną wodę z istniejącej 
sieci wodociągowej fi 80. 
Pomiar ilości zuŜytej wody dla istniejącego budynku poprzez istniejący zestaw 
wodomierzowy. 
Przewody rozprowadzające zimnej wody oraz pion zlokalizowany 
w wentylowanej szafce instalacyjnych na klatce schodowej naleŜy 
wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 łączonych 
za pomocą łączników ocynkowanych. 
Instalację wodociągową w mieszkaniach wykonać z rur PE-X firmy np. REHAU 
lub równowaŜne w systemie „rura w rurze”. 
Główne przewody rozprowadzające w mieszkaniach naleŜy prowadzić w posadzce 
a podejścia do urządzeń w bruzdach ścian. 
Na odgałęzieniach do poszczególnych mieszkań naleŜy stosować zawory kulowe. 
Dla kaŜdego mieszkania zaprojektowano indywidualny pomiar ilości zuŜytej wody 
za pomocą wodomierza mokrobieŜnego – hybrydowego typu JS-TRP 15 prod. FILA 
umieszczonych w wentylowanych szafkach instalacyjnych na klatce schodowej. 
Przewody prowadzone pod stropem w piwnicy, parteru oraz piony na klatkach 
schodowych izolować przeciwroszeniowo stosując gotowe prefabrykaty termoizolacyjne 
(pianka PE- Thermaflex) grubości 9,0 mm łączonej za pomocą zacisków. 
Przewody instalacji wody prowadzone w pomieszczeniu przedsionka na parterze budynku 
naleŜy zaizolować prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi grubości warstwy 
izolacyjnej min. 20mm. 
W miejscu przejść przewodów przez ściany nośne i stropy stosować tuleje ochronne. 
Przewody układać tak, aby w rurze ochronnej nie występowały Ŝadne łączenia rur 
przewodowych. 
Przewody mocować do ścian za pomocą systemowych obejm i kształtowników 
z wkładką elastyczną. . 
Po zamontowaniu instalację zdezynfekować , przepłukać i poddać próbie szczelności 
5.3. Instalacja ciepłej wody. 
Ciepła woda w budynku dla kaŜdego mieszkania oddzielnie dostarczana będzie z 
elektrycznego, ciśnieniowego, pojemnościowego ogrzewacza wody typu PSH120 TM wody 
firmy Stiebel Eltron o pojemności 120 litrów, mocy 2,0kW – 230V. 
Ogrzewacze wody naleŜy zabezpieczyć zaworem bezpieczeństwa będącym w wyposaŜeniu 
kaŜdego zbiornika. Lokalizacja podgrzewaczy w łazienkach lub kuchni. 
Rozprowadzenie głównych przewodów ciepłej wody analogicznie jak woda zimna. 
Przewody rozprowadzające ciepłej wody uŜytkowej w mieszkaniach wykonać 
z rur PE-Xc/Al./PE z wkładką stabilizacyjną o ciśnieniu PN 10 firmy np. REHAU 
lub równowaŜne. 
Jako armaturę odcinającą stosować kurki kulowe w wykonaniu do wody gorącej. 
Podejścia dopływowe do umywalek zaleca się aby wykonać jako podejścia do baterii 
stojących, podejścia do odbiorników prowadzić w bruzdach ścian 
Wszystkie przewody izolować gotowymi otulinami izolacyjnymi ze spienionej pianki 
PE („Thermaflex”) o grubości 20 mm łączonej za pomocą zacisków. 
W miejscu przejść przewodów przez ściany nośne i stropy stosować tuleje ochronne. 
Po zamontowaniu instalację zdezynfekować , przepłukać i poddać próbie szczelności. 
W miejscu skrzyŜowań przewodów wodociągowych z c.o. prowadzonych w posadzce 
naleŜy wykonać bruzdy w betonie dla zachowania 30mm przykrycia przewodów. 
5.4. Instalacja c.o. 
Źródło ciepła stanowi istniejąca kotłownia olejowa, jednofunkcyjna o mocy 
grzewczej 70kW przewidziana w I etapie dla ogrzewania dodatkowego budynku. 



 5 

Zgodnie z Ŝyczeniem Inwestora rezerwę wykorzystano dla przebudowy strychu 
(dodatkowo trzy mieszkania). 
Dla istniejących mieszkań oraz dla rozbudowy strychu przewidziano instalację centralnego 
ogrzewania, wodną dwururową o parametrach roboczych 80/60 0C, pracującą w układzie 
zamkniętym zasilaną z istniejącej kotłowni olejowej. 
Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb instalacji c.o. dla budynku nr 1 z rozbudową strychu. 
Q = 42 000 W 
Zewnętrzna temperatura obliczeniowa (wg PN-82/B-02403) dla II strefy klimatycznej- 18°C. 
Pion prowadzić na klatce schodowej w szafce wg projektu architektonicznego. 
Przewody rozprowadzające oraz pion wykonać z rur stalowych czarnych 
ze szwem, łączonych przez spawanie. 
Na poszczególnych odgałęzieniach do mieszkań montować zawory kulowe, średnica zaworu 
równa średnicy podłączenia. 
Główne przewody rozprowadzające w kaŜdym mieszkaniu prowadzić w posadzce. 
W miejscu skrzyŜowań przewodów wodociągowych z c.o. prowadzonych w posadzce 
naleŜy wykonać bruzdy w betonie dla zachowania 30mm przykrycia przewodów. 
Podejścia do grzejników prowadzić w bruzdach ścian. 
Instalację c.o. w kaŜdym mieszkaniu wykonać z rur PE-Xc/Al./PE RAUTITAN stabil 
z wkładką stabilizacyjną oraz z rur PE-Xa RAUTITAN HIS w systemie trójnikowym. 
Przejścia przez ściany wykonać w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego. 
Wszystkie przewody prowadzone w posadzkach naleŜy zaizolować cieplnie gotowymi 
prefabrykatami termoizolacyjnym. 
Przy zastosowaniu izolacji o współczynniku przewodzenia =0,035 W/mK (spieniony PE) 
grubość warstwy izolacyjnej powinna wynieść odpowiednio dla przewodów: 
- 15 32 mm - 25 mm, 
Na kolanach w posadzkach stosować podwójną grubość izolacji. 
Jako elementy grzejne w kaŜdym mieszkań zaprojektowano grzejniki 
Cosmo-Nova firmy VNH z dolnym zasilaniem typu KV. 
Grzejniki wyposaŜone są w zawory termostatyczne na których naleŜy montować głowice 
z wbudowanym czujnikiem (ograniczeniem temperatury +16°C) Inova firmy Danfoss . 
Grzejniki z zasileniem dolnym naleŜy wyposaŜyć w zestaw podwójnych zaworów kulowych 
kątowych RLV-KD G1/2 " proste lub kątowe w zaleŜności od potrzeb firmy Danfoss, 
umoŜliwiających odcięcie dopływu wody do grzejnika. 
Podejścia do grzejników prowadzić ze ściany, grzejniki montować 10cm nad posadzką. 
W łazienkach montować grzejniki drabinkowe typu DA firmy DAGAT, z zaworami 
RTD - N i z głowicami termostatycznymi. 
Na gałązkach powrotnych grzejników zamontować zawory odcinające typu RLV firmy 
„Danfoss”. 
Na rozwinięciu, nad grzejnikami podano nastawy wstępne zaworów termostatycznych. 
Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki stanowiące wyposaŜenie grzejników oraz 
odpowietrzniki automatyczne zamontowane na skrajnych grzejnikach. 
Jako armaturę odcinającą naleŜy stosować kurki kulowe gwintowane dla wody gorącej 
na ciśnienie dopuszczalne PN6. 
Próby - po wykonaniu robót montaŜowych wykonać próbę szczelności i przepłukać 
instalację. Następnie przewody zaizolować, uruchomić instalację na gorąco i dokonać 
regulacji hydraulicznej przez dokonanie zaprojektowanych nastaw zaworów 
grzejnikowych. 

 

5.5. Uwaga ko ńcowa. 
1. Całość robót wykonać zgodnie z 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” 
COBRTI INSTAL 2001 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” 
COBRTI INSTAL 2001 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych” 
2. Wszystkie wykopy pod przewody kanalizacyjne i wodociągowe powinny być wykonane 
zgodnie z postanowieniami BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne” 
w powiązaniu z PN-86/B-02480. 
3. Napotkane kable i rurociągi starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
4. Przy montaŜu rur zwrócić uwagę na to, aby nie były zanieczyszczone od wewnątrz 
piaskiem, ziemią itp. 
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5. Wytycznymi montaŜu urządzeń wydanymi przez producentów. 
6. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni gazowych i olejowych" 
oraz „Wytycznymi stosowania i projektowania instalacji z miedzi” COBRTI INSTAL 
7. Stosowane przewody miedziane i łączniki powinny posiadać dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie oraz P.Z.H 
8. Wszystkie króćce wylotowe mające kontakt z powietrzem zewnętrznym naleŜy 
wyposaŜyć w zabezpieczenia przeciwko owadom i gryzoniom ( w zaleŜności od potrzeb 
kratki i siatki zabezpieczające ). 
9. Wszystkie przejścia przewodów instalacyjnych przez ściany oddzieleń 
przeciwpoŜarowych naleŜy uszczelnić masami przeciwpoŜarowymi uszczelniającymi 
prod. HILTI do klasy odporności ogniowej przegrody, przez którą przechodzą. 
 

 
 

 
6.0 Zakres projektu: wewn ętrznej instalacji elektrycznej wyci ąg z dokumentacji 
technicznej  
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych w 2 mieszkaniach w 
związku ze zmianą sposobu uŜytkowania strychu na mieszkania . Niniejsze opracowanie 
obejmuje :  
 a) tablice rozdzielcze  
 b) wewnętrzne linie zasilające  
 c) instalacje odbiorcze w mieszkaniach  
 d) instalacja sygnalizacji wejściowej  
 e) instalacja dodatkowej ochrony od poraŜeń  

 f) instalacja połączeń wyrównawczych  
 h) ochrona przeciwprzepięciowa  
 
 
7.0. Projektowane urz ądzenia elektroenergetyczne.  
 a) tablice rozdzielcze  
 
Na kondygnacji strychu ( klatka schodowa ) zamontowany będzie zestaw licznikowy ZP-3 z 
zabezpieczeniami przelicznikowymi przystosowanymi do plombowania .  
MontaŜ urządzeń ( liczniki , wyłącznik , zabezpieczenia ) montować we wnękach tablicowych 
na wysokości 1,1 m.  
Zabezpieczenia obwodów w mieszkaniach wykonać w tablicach mieszkaniowych „ TM ” :  
 − VK 4224/PO firmy HPL-Hensel Polska  
 − FAEL- LEGRAND – Ząbkowice Śląskie  
 − Mini Pragma firmy Schneider nr katalogowy 13358, 13359 lub innych producentów  
 
Uwaga :  
Do tablicy ZP-3 na kondygnacji strychu z tablicy ZP-4 ( piętro ) naleŜy wykonać wewnętrzną 
linię zasilającą jako przedłuŜenie istniejącego wlz-tu 5 x LY25 mm2 w rurze ochronnej .  
 b) wewn ętrzne linie zasilaj ące  
 
Od kaŜdego licznika 3-fazowego do kaŜdej tablicy mieszkaniowej „ TM ” naleŜy poprowadzić 
wewnętrzną linię zasilającą wykonaną przewodem YDY 5x4 mm2 .  
 c) instalacje odbiorcze w mieszkaniach  
 
Instalacje w mieszkaniach naleŜy wykonywać:  
  obwód oświetleniowy przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2  
  obwody gniazd wtykowych przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2  
  obwód gniazd zasilający podgrzewacz elektryczny przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2  
  obwód do zasilania pralki w łazience -YDYp 3 x 2,5 mm2  
  obwód ( wypust ) do ewentualnego zasilania piekarnika i płyty przewodem YDY 5 x 
2,5 mm2  
 
Obwody zabezpieczyć wyłącznikami samoczynnymi S 301, S303 o charakterystyce B a 
wszystkie obwody zostaną zabezpieczone wyłącznikami róŜnicowoprądowymi P 304 B25 – 30 
mA ( o znamionowym prądzie uszkodzeniowym 30 mA ) .  
Tablice mieszkaniowe „ TM ”montować na wysokości 2,2 m nad podłogą.  
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Osprzęt zaprojektowano podtynkowy, jedynie w łazienkach naleŜy zamontować gniazda 
wtykowe hermetyczne. Instalowany osprzęt naleŜy umieszczać:  
 − wyłączniki i przełączniki na wys. 1,4 m nad podłogą od strony klamki  
 − gniazda w pokojach nad listwą przypodłogową ( min. 10 cm nad podłogą )  
 − gniazda wtyczkowe w kuchniach na wysokości 1,2 m  
 − gniazda podwójne w łazienkach na wysokości 1,2 m dla pralki i 1,6 m dla golarki 
elektrycznej  
 
Przekroje przewodów oraz wartości zabezpieczeń przedstawiono na ideowym schemacie 
zasilania rys. nr 3 .  
 d) instalacja sygnalizacji wej ściowej  
 
Instalację sygnalizacji wejściowej wykonać naleŜy na napięcie 230V. Dzwonki instalować na 
szynie TH-35 w tablicy mieszkaniowej „ TM ” i zasilić przewodami YDYp 3 x 1,5 mm2 z puszki 
instalacyjnej instalacji oświetleniowej. Przyciski „dzwonek” instalować na zewnątrz obok drzwi 
wejściowych na wysokości 1,4 m .   
f) instalacja ochrony od pora Ŝeń  
W celu wykonania dodatkowej ochrony od poraŜeń obwody gniazd wtyczkowych w łazienkach 
zabezpieczono wyłącznikami róŜnicowoprądowymi montowanymi w tablicach  
mieszkaniowych. Dla instalacji odbiorczej zastosowano system sieci TN-S mający oddzielne 
przewody neutralne i ochronne w całej instalacji PE i N, odpowiednio szybko wyłączane.  
Dla zapewnienia skutecznej ochrony przyjęto załoŜenie, Ŝe czas zabezpieczenia 
wyłączającego obwody w sieci rozdzielczej nie moŜe przekroczyć 5 s, a w instalacji odbiorczej 
0,2 sekundy.  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
WYŁĄCZNIKI PRZECIWPORAśENIOWE  
g) instalacja poł ączeń wyrównawczych  
Połączenia wyrównawcze powinny obejmować połączenia wszystkich metalowych pionów 
instalacji sanitarnych . Połączenia te naleŜy wykonywać płaskownikiem FeZn 25*4 za pomocą 
objemek. Odcinki rur wodociągowych wykorzystane jako szyny połączeń wyrównawczych 
naleŜy trwale wymalować paskami na przemian w kolorze Ŝółtym i zielonym. W 
pomieszczeniach łazienkowych naleŜy wykonać dodatkowe, lokalne połączenia 
wyrównawcze, łączące wszystkie części przewodzące obce ( metalowe korpusy wanny, 
brodzika, metalową obudowę pralki automatycznej ), wszystkie metalowe rury instalacji wod-
kan. i co. ze sobą oraz z przewodami ochronnymi.  
h) ochrona przeciwprzepi ęciowa  
Podczas bezpośredniego uderzenia pioruna w budynek ok. 50 % prądu piorunowego wpływa 
do uziomu obiektu a pozostałe 50 % rozpływa się w instalacjach elektrycznych oraz liniach 
przesyłu sygnału. W niniejszym opracowaniu zastosowano odgromniki odporne na działanie 
prądu udarowego o wartości szczytowej 100 kA , amplitudzie 200 A , czasie trwania 0,5 
sekundy. Ochronniki , w których do ograniczenia udarów wykorzystano iskierniki , 
przepuszczają napięcia udarowe 3-4 kV aŜ do wystąpienia przeskoku iskry w iskierniku. 
Przewidziano jako opcję zamontowanie w tablicach „ TM ” ochronników 
przeciwprzepięciowych DEHNquard 275 T w przypadku uprzednio zastosowania I stopnia 
ochrony a w przypadku jego braku ochronnik DEHNventil VGA 280/4.Ochronnik ten 
wykorzystywany jest do zabezpieczania urządzeń przed przepięciami łączeniowymi.  
8.0. Uwagi ko ńcowe.  
Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN/E oraz aktualnym stanem 
wiedzy technicznej. Stosowane urządzenia powinny posiadać świadectwo dopuszczenia . 
Oprócz sprawdzenia zadziałania wszystkich aparatów i urządzeń wykonać pomiary odbiorcze 
całości instalacji.  
Szczególnie zwrócić uwagę na PN-91/E-05009/01 – Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych- pomieszczenia wyposaŜone w wannę i basen. Przed przystąpieniem do 
pomiarów  
i prób naleŜy usunąć wszystkie wady , błędy montaŜowe i usterki wykryte w trakcie oględzin 
instalacji.  
.Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje :  
- sprawdzenie ciągłości przewodów głównych , ochronnych i dodatkowych  
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych  
- pomiar prądów upływowych  
- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania  
- przeprowadzenie prób działania  
NaleŜy sprawdzić czy :  
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- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze , informacyjne znajdują się we właściwym 
miejscu  
- obwody , bezpieczniki , łączniki , zaciski , aparaty łączeniowe znajdują się we właściwym 
miejscu  
- oznaczono przewody fazowe , neutralne i ochronne - umieszczono schematy  

 
 

Uwagi:  

 Wszystkie uŜyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentów są przykładowe i mają na 

celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych rozwiązań. W procesie 

realizacji moŜliwe jest zastosowanie produktów dowolnej firmy, równorzędnych technicznie, o 

takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego, 

wytrzymałościowego itp. nie gorszego niŜ przywołany w dokumentacji Ewentualne zmiany 

projektowe spowodowane róŜnicą zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiału 

obciąŜają wykonawcę. 

 
 

Zakres  wg przedmiaru  robót budowlanych  WOL 019  000 

Roboty budowlane 

Roboty  rozbiórkowe 

Docieplenie poddasza 

Ścianki działowe 

Tynki gładzie , malowanie glazura 

Stolarka drzwiowa 

 

Zakres  wg przedmiaru  robót budowlanych  WOL 020 0 00 

Roboty sanitarne   

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Instalacja wody zimnej 

Instalacja c.o. 

Piecyk gazowy - kuchnia 

 

Zakres  wg przedmiaru  robót budowlanych  WOL 021 0 00 

Wewnętrzne instalacje elektryczne 

TABLICE , WEWNĘTRZNE  LINIE  ZASILAJĄCE 

INSTALACJE W POMIESZCZENIACH  ADMINISTRACYJNYCH 

INSTALACJE  W  MIESZKANIACH 

INSTALACJA  POŁĄCZEŃ  WYRÓWNAWCZYCH 

POMIARY 

 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

1.0. 45000000-7  Wymagania ogólne  
 
1. Wstęp 
1.1.1.1.1.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna "Wymagania ogólne" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru robót, wykonanych w ramach zadania ,  

1.2.1.2.1.2.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikację Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, naleŜy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt 1.1. 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 

1.3.1.3.1.3.1.3. Zakres Robót obj ętych ST 
W zakres prac dotyczących niniejszego kontraktu wchodzi: 
- wykonanie robót budowlano montaŜowych zgodnie z projektem budowlano wykonawczym, 
- spełnienie wszystkich wymagań Zamawiającego, z uwzględnieniem, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej 
- wykonanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy, 
- montaŜ tablic informacyjnych, 
- zawarcie ubezpieczeń na roboty kontraktowe. 
- pozyskanie Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 
 

1.4.1.4.1.4.1.4. Niektóre okre ślenia podstawowe 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
1.4.1. Pojęcia podstawowe: obiekt budowlany, budynek, budowla, roboty budowlane, budowa, remont, 
urządzenia budowlane, teren budowy, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
pozwolenie na budowę, organ samorządu zawodowego, właściwy organ, - określa Ustawa Prawo Budowlane 
Dz.U.Nr80 z późniejszymi zmianami. 
1.4.2. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
1.4.3. Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 
1.4.4. Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upowaŜnioną do 
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U.Nr10 z dnia 8 lutego 1995 r.Poz.48, rozdział 2 
1.4.5. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, Ŝe 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) 
certyfikat zgodności wykazuje, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku 
wyborów, dla których nie ustalono PN). 
1.4.6. Znak zgodności - zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania iŜ dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 
1.4.7. Dziennik budowy - to dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie przebiegu robót 
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót upowaŜniona do kierowania 
robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę 
1.4.9. Rejestr obmiarów -akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiąŜka z ponumerowanymi stronami 
słuŜąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców, i 
ewentualnie dodatkowych załączników Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają przez Inspektora nadzoru 
budowlanego 

 

1.4.10. Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne 
do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
1.4.11. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
w formie pisemnej dotyczące  sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 
1.4.12. Rekultywacja - to roboty mające na celu uporządkowane i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych 
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1.4.13. Część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do Spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.14. Ustalenia techniczne - to ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych 
1.4.15. Grupy, klasy, kategorie robót - to grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 
dn. 5.litopada 2002r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz.L340 z 16.12.2002 z późno zm.) 
1.4.16. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której Inwestor powierzył nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
Inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.4.17. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) -opracowana przez dostawcę urządzeń technicznych i 
maszyn, określająca rodzaje i lub kolejność współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna jest równieŜ 
składnikiem dokumentacji powykonawczej. 
1.4.18. Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego jakie mają spełniać roboty budowlane. 
1.4.19. Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.20. Robota Podstawowa - minimalny zakres prac które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 
1.4.21. Wyrób budowlany - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wymontowania, zainstalowania, lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami kierownika budowy i inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
1.5.1.Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi przekaŜe dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze specyfikacji technicznej. 
1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza: 

 

a) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów przetargowych 
b) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany będący w posiadaniu Zamawiającego (do wglądu). 
c) Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą całości 
wykonanych Robót. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do 
projektu wynikłe w trakcie realizacji robót. 
1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 
są waŜniejsze od skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją projektową i SST. 
W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4.Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 
aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 
ogrodzenie, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się Ŝe jest włączony w cenę 
umowną. 
1.5.5.Ochrona Środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
a) Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej. 
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b) Podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosować się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał wzgląd na lokalizację magazynów i składowisk. 
1.5.6.Ochrona przeciwpoŜarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
2. Materiały 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać o standardom lub wymogom 
Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodności wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej 
bądź teŜ przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie lub teŜ innej jednostki uprawnionej lub 
zatwierdzonej przez Rząd Polski do wydawania certyfikatów materiałowych w Polsce. 2.1. Źródła szukania 
materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez InŜyniera. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.22.22.22.2 Pozyskiwanie materiałów. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć kierownikowi budowy wymagane dokumenty po zakończeniu budowy. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do Robót. 

2.32.32.32.3 Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez kierownika budowy w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. W przypadku, gdy kierownik będzie przeprowadzał inspekcję, w wytwórni będzie 
zapewniona współpraca i pomoc Wykonawcy oraz producenta, a kierownik będzie miał wolny dostęp, w 
dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 
realizacji Kontraktu. 

2.42.42.42.4 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złoŜone w miejscu wskazanym przez kierownika budowy. Jeśli kierownik zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych 
materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez kierownika. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.52.52.52.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne 
do kontroli przez kierownika budowy. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
kierownikiem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.62.62.62.6  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez kierownika budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zmieniany bez zgody kierownika. 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. PZJ lub projekcie organizacji 
Robot, zaakceptowanym przez kierownika budowy; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez kierownika budowy. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
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stanie i gotowości do pracy. Będzie on z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji kierownika budowy nie moŜe być 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostanie przez kierownika budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4.4.4.4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych Materiałów oraz stan dróg (lądowych i wodnych). 
Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Przy transporcie wodnym środki pływające będą spełniać wymagania o dopuszczeniu do Ŝeglugi. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie kierownika budowy będą usunięte z 
Terenu 
Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy 

5.5.5.5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz 
poleceniami kierownika budowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez kierownika budowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie kierownika budowy poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez kierownika budowy nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje kierownika budowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie. Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji kierownika budowy uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6.6.6.6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty kierownika budowy programu 
zapewnienia jakości, w których przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją projektową, ST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez kierownika budowy. Program zapewnienia jakości będzie 
zawierać: 
a)Część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie. 
- bhp 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość Robót 
- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium na potrzeby badań), sposób 
oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących 
a takŜe wyciąganych wyników i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji kierownikowi budowy. 
b)Część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
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- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
- dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia kierownikowi budowy 
najpóźniej razem z Harmonogramem. 
6.2. Zasady kontroli jako ści Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli kierownik budowy moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe 
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, kierownik budowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy świadectwa, Ŝe 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Kierownik budowy będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
kierownik będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
kierownik budowy natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

6.36.36.36.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Kierownik budowy będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie kierownika Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez kierownika 
budowy. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez kierownika budowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez kierownika. 

6.46.46.46.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne albo inne procedury, 
zaakceptowane przez kierownika budowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji kierownika budowy. 

6.56.56.56.5 Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać kierownikowi budowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane kierownikowi budowy na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez In Ŝyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, kierownik budowy uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
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Kierownik budowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Kierownik budowy moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to kierownik budowy poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.76.76.76.7 Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, kierownik budowy moŜe dopuścić do uŜycia 
materiały posiadające atest producenta Potwierdzający zgodność ich parametrów jakościowych z ST. W 
przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
kierownikowi budowy. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - waŜne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 

6.86.86.86.8 Dokumenty budowy 
 

(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu. z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym. bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i kierownika budowy. Do dziennika Budowy naleŜy wpisywać w 
szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia kierownika budowy, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 
Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
Robot, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone kierownikowi 
budowy do ustosunkowania się. 
Decyzje kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
(2) Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów 
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załącznik do odbioru Robót i winny być udostępnione na Ŝyczenie kierownika budowy. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla kierownika budowy i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
7. Obmiar robót 
7.17.17.17.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu kierownika budowy o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 
do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji kierownika budowy na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
kierownika budowy. 

7.27.27.27.2 Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi robót lub materiałów będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w [m3], jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości , które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych. 

7.37.37.37.3 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
kierownika budowy. 
Zarządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót. 

7.47.47.47.4 Wagi i zasady wa Ŝenia. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez InŜyniera. 

7.57.57.57.5 Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a takŜe w przypadku 
występowania 
dłuŜszej przerwy w obrotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1.8.1.8.1.8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez kierownika budowy przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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- Przejęcie części Robót 
- Przejęcie Robót i Odcinków, 
- Akceptacja Robót potwierdzona Świadectwem Wykonania. 

8.2.8.2.8.2.8.2. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót Odbioru Robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem InŜyl1 iera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. Jakość i ilość Robót 
ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 

8.3.8.3.8.3.8.3. Przejęcie cz ęści Robót 
Przejęcia części Robot dokonuje się wg zasad określonych w Subklauzuli Warunków Ogólnych. 

8.4.8.4.8.4.8.4. Przejęcie Robót i Odcinków 
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe przewidziane 
Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym fakcie kierownika budowy i zobowiązuje się zakończyć wszystkie 
zaległe roboty po Okresie Zgłaszania Wad w czasie przewidzianym na Usuwanie wad. UpowaŜnia to 
kierownika budowy do wystawienia w Świadectwa Przejęcia w odniesieniu do Robot, zgodnie z Subklauzulą 
Warunków Ogólnych. 

8.5.8.5.8.5.8.5. Dokumenty do Przej ęcia Robót i Odcinków 
Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół odbioru końcowego Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia kierownika budowy, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń. 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 
- sprawozdanie techniczne, 
- dokumentację geodezyjną powykonawczą - inwentaryzacyjną 
- wyniki badań i pomiarów elektrycznych, 
- inne dokumenty wymagane przez 
Zamawiającego. Sprawozdanie techniczne będzie 
zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia Robot, . 
W przypadku gdy, według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do Przejęcia Robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Przejęcia Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

8.6.8.6.8.6.8.6. Akceptacja Robót potwierdzona Świadectwem Wykonania 
Akceptacją Robót jest Świadectwo Wykonania, które kierownik budowy wystawi zgodnie z Subklauzulą 
Warunków Ogólnych. Po wystawieniu prze kierownika budowy Świadectwa Wykonania, Wykonawca 
przedkłada kierownikowi budowy wstępną wersję rozliczenia ostatecznego. Rozliczenie ostateczne następuje 
zgodnie z Subklauzulą Warunków Ogólnych, po czym kierownik budowy winien wystawić Zamawiającemu 
Ostateczne świadectwo Płatności, zgodnie z Subklauzulą. 

9. Podstawa 

 płatno ści 9.1. 
Ustalenia ogólne 
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej poza elementami 
uwzględnionymi w Tabeli Przedmiaru Robót jako Wymagania Zamawiającego. Cena jednostkowa pozycji 
będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi(sprowadzenie sprzętu na Teren i z -powrotem, 
montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym -doprowadzenie energii i wody, 
budowa dróg dojazdowych itp.), koszty organizacji ruchu na budowie, wraz z projektem, jeŜeli okaŜe się 
konieczny, oznakowania Robót wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę 
placów i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 
w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym (Okresie Zgłaszania Wad), 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku 
VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót 
jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 

9.2 Zaplecze. 
9.2.1 Zaplecze Zamawiającego. 
9.2.1.1 Zakres prac. 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu zaplecze, pozostające na jego 
majątku po zakończeniu Kontraktu. W zakres prac wchodzi zakup i dostarczenie na teren budowy, montaŜ, 
utrzymanie oraz likwidacja zaplecza. Utrzymanie zaplecza 
W trakcie trwania budowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania zaplecza w czystości, niezbędnych 
urządzeń w naleŜytej sprawności oraz do zapewnienia materiałów potrzebnych do przeprowadzenia narad 
pomieszczenia biurowe, wraz z ich wyposaŜeniem naleŜy utrzymywać w dobrym stanie a w razie konieczności 
dokonać wymiany na nowe. W zakres utrzymania zaplecza wchodzi: 
- utrzymanie pomieszczeń biurowych: 
- zapewnienie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w naleŜytej sprawności, 
- zabezpieczenie przed kradzieŜą oraz zapewnienie dobrych warunków b.h.p. i ppoŜ., 
- Utrzymanie czystości pomieszczeń, 
- zapewnienie potrzebnych materiałów biurowych 
- utrzymanie urządzeń łączności 
- utrzymanie sprzętu w naleŜytej sprawności poprzez zapewnienie niezbędnych obsług i napraw serwisowych 
wraz z bieŜącymi kosztami eksploatacji dla potrzeb Kontraktu. 
- utrzymanie sprzętu komputerowego w naleŜytej sprawności poprzez zapewnienie niezbędnych obsług 
napraw serwisowych wraz z bieŜącymi kosztami eksploatacji, zapewnienie potrzebnych materiałów takich jak: 
papier do drukarki, tusz lub toner do drukarki 
Zaplecze naleŜy zlikwidować po zakończeniu robót. W ramach likwidacji naleŜy całe zaplecze, instalacje i 
zdemontować kontenery biurowe. Kontenery biurowe, wyposaŜenie biura i materiały odzyskane z demontaŜu 
zaplecza naleŜy przewieść w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10km od terenu 
budowy. Teren po likwidacji zaplecza naleŜy oczyścić i doprowadzić do stanu pierwotnego. 

9.3. Tablice informacyjne. 
9.3.1 Wymagania. 
Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablicę 
informacyjną. Tablica informacyjna powinna mieć wymiary 0,8m x 1,2m. 
9.3.2 Zakres prac 
Wykonawca zapewni zgodnie z wymaganiami: 
- dostarczenie i zainstalowanie tablic tymczasowych; 
- utrzymanie tablic tymczasowych w okresie prowadzenia robót; 
- demontaŜ tablic tymczasowych 
9.3.3 Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca; jednostką pomiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu 
kompletu waŜnego ubezpieczenia na okres Kontraktu w formie ryczałtu. 
9.3.4 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji. 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. 
Jednostka obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu waŜnej gwarancji wykonania i wszystkich 
wymaganych gwarancji. 



 18 

10. Przepisy zwi ązane 
Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branŜowe, 
instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, 
jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iŜ Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niŜ 30 dni 
przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, 
ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajów UE. 


