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Człopa, dnia 11.09.2014 r. 

 

 

Zamawiający: 

 

Gmina Człopa 

ul. Strzelecka 2 

78-630 Człopa 

 

Wykonawcy 

biorący udział w postępowaniu 

 

 

 

Znak sprawy: SK.271.8.2014 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na wykonanie Rekultywacji składowiska odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętnych w Człopie w ramach realizacji projektu: „Rekultywacja 

składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” 

 

 

 

 Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami – 

dalej: „ustawa PZP”), który stanowi: 

 

„Art. 38.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, 

którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 

zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na 

tej stronie.” 

 

udziela odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (dalej: „SIWZ”) wniesione w dniu 10 września 2014 r. w toku przedmiotowego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

 

Wniosek nr 1 o treści: 

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie 

do projektu umowy następujących zmian poprzez: 

1. Zmianę terminu zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na 30 dni od dnia 

doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

 

Odpowiedź na wniosek nr 1: 

 

Zamawiający odmawia wprowadzenia do projektu umowy zmiany terminu zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy na 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej 

faktury. 
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Wniosek nr 2 o treści: 

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie 

do projektu umowy następujących zmian poprzez: 

 

2. Dodanie w § 10 ust. 1 w pkt. 1) – 10) oraz ust. 2 i ust. 4 pkt 1) określenia „netto” 

 w odniesieniu do wartości wynagrodzenia ryczałtowego od której liczone są kary 

umowne. Zmianę wysokości kar umownych uregulowanych w ust. 1 pkt 7, 9 i 10 z 1% i 10% 

na 0,1% oraz wprowadzenie ust. 7 – 9 w brzmieniu: 

„7. Maksymalna łączna kwota kar umownych należnych od Wykonawcy ze 

wszystkich tytułów opisanych w umowie nie może przekroczyć 15% łącznego 

wynagrodzenia umownego ryczałtowego netto”.  

„8. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy łącznie z limitem kar umownych ustanowionym w niniejszym 

paragrafie ograniczona jest do 100% łącznego wynagrodzenia umownego netto”. 

„9. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, które druga 

Strona mogłaby osiągnąć, gdyby szkoda nie nastąpiła, ani za straty pośrednie i 

następcze.” 

 

Odpowiedź na wniosek nr 2: 

 

Zamawiający odmawia wprowadzenia do projektu mowy zmian poprzez dodanie 

w § 10 ust. 1 w pkt. 1) – 10) oraz ust. 2 i ust. 4 pkt 1) określenia „netto” 

 w odniesieniu do wartości wynagrodzenia ryczałtowego od której liczone są kary 

umowne. Odmawia również zmiany wysokości kar umownych uregulowanych w ust. 1 

pkt 7, 9 i 10 z 1% i 10% na 0,1% oraz wprowadzenia ust. 7 – 9 w brzmieniu określonym we 

wniosku nr 2. 

 

Wniosek nr 3 o treści: 

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie 

do projektu umowy następujących zmian poprzez: 

3. Dodanie w § 11 ust. 9 o następującej treści: 

„Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy 

zamawiający opóźnia się w płatnościach, jeśli opóźnienie nieprzerwanie trwa dłużej niż 

30 (trzydzieści) dni.” 

oraz ust. 10 w brzmieniu: 

„W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 

1) wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstąpienia od umowy; 

2) za zamówione na dzień przekazania Zamawiającemu oświadczenia  

o odstąpieniu od umowy 

3) dostawy materiałów, co zostanie potwierdzone odpowiednimi dokumentami; 

udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z zabezpieczeniem 

terenu budowy po dniu odstąpienia od umowy; 

4) karę umowną uregulowaną w § 10 ust. 4 pkt 1) umowy” 
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Odpowiedź na wniosek nr 3: 

 

Zamawiający odmawia wprowadzenia do projektu mowy zmian poprzez 

dodanie w § 11 ust. 9 oraz 10 w treści określonej we wniosku nr 3 

 

 

Mając na uwadze, że stosownie do dyspozycji art. 38 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający 

udziela przedmiotowych wyjaśnień niezwłocznie, tj. nie później niż na 6 dni przed 

upływem terminu składania ofert, ustalony termin składania ofert nie ulega przesunięciu 

w związku z udzielonymi odpowiedziami.  

 Termin ten upływa w dniu 01.10.2014 r. o godzinie 12:00, a otwarcie ofert nastąpi  

o godzinie 12:15. 

 

 

 

z up. Burmistrza  

Jerzy Bekker 

Sekretarz Miasta i Gminy 

Człopa 

 

 

 

 

 

 


