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Zatgcznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy

UMOWA Nr........

zawarta w dniu ...data... w ...miejscowosc... pomiedzy:

Gming Cziopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Cziopa

NIP:7651602873 REGON: 570791490 reprezentowanym przez:

Zdzistawa Kmiec¢ - Burmistrza Miasta i Gminy Cztopa

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”, a

.......................................... zsiedzibg W...coooooeeeiiiiiiiiiiiiey Ul

wpisanym do ................ pod numerem

NIP ... , REGON ...............

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci ,Wykonawcg”,
za$ wspolnie zwanymi w dalszej czesci ,Stronami”
w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j.: Dz. U. z
2013 r., poz. 907 ze zmianami) zawiera sie niniejszg umowe o nastepujacej tresci:
§1

Przedmiot umowy (zakres)
1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ,Rekultywacji sktadowiska odpadow
innych niz niebezpieczne i obojetne w Cztopie” zwanej w dalszej czesci niniejszej umowy: ,Przedmiotem
umowy”.
2. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z zakresem rzeczowym robdét okreslonym w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z jej zmianami wynikajgcymi z modyfikacji jej tresci lub odpowiedzi
udzielanych na pytania zadane w toku postepowania, dokumentacjg projektowg: projekcie wykonawczym
oraz programie funkcjonalno-uzytkowym dla zadania zaprojektuj i wybuduj: ,Wykonanie Sciezki
edukacyjnej na zrekultywowanym sktadowisku odpadéw komunalnych w miejscowosci Cztopa”, zgodnie
z przedmiarami, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét, technologig wykonania i warunkami
terenowymi, obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegodlnosci przepisami BHP i przeciwpozarowymi
oraz ofertg z dnia ...data..., stanowigcymi tgcznie tres¢ zatgcznikéw nr 1 - 3 do niniejszej umowy.
3. Podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca uwzgledni wskazania Nadzoru Inwestorskiego
i Nadzoru Autorskiego.
4. Na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatow dokumenty wymagane dla ich wbudowania.
5 . W razie réznicy w tresci dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2, przyjmuje sie, ze Wykonawca
uwzglednit w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamdwienia, a w razie
sprzecznosci pomiedzy dokumentami, co do zakresu zamowienia przyjmuje sie, ze wykonawca uwzglednit
w cenie oferty najszerszy mozliwy zakres wynikajgcy z jakiegokolwiek udostepnionego dokumentu, w tym
odpowiedzi na pytania i zmian tresci wskazanych wyzej dokumentow.
6. W cenie oferty Wykonawca uwzglednit koszt ochrony przekazanego placu budowy, zaplecza
sanitarnego i WC, wywozu $mieci i nieczystosci komunalnych oraz koszty zwigzane z energig elektryczna,
wodg i odprowadzeniem $ciekdéw, proporcjonalnie do ich zuzycia (wedtug wskazan podlicznika
zamontowanego na jego koszt, w razie potrzeb i mozliwosci). Smieci i odpady po robotach wtasnych,
Wykonawca usuwa na witasny koszt, kazdego dnia po zakonczeniu prac. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo potragcenia naleznosci wykonawcy z tytutu wystawionych faktur VAT o kwoty wynikajgce z kosztow
zuzycia medidw, o ktorych mowa w niniejszym ustepie.
7. W cenie oferty Wykonawca uwzglednit koszty korzystania z zaplecza socjalno-biurowego
i magazynowego przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Nadzoru Inwestorskiego oraz Nadzoru
Autorskiego.
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8. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu roboty pominiete lub btedy zauwazone w dokumentacji, o ktorej
mowa w ust. 2. najpdzniej w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia.
9. Faktyczny zakres robét w trakcie wykonywania zadania moze ulec zmianie, natomiast Wykonawca nie
ma prawa bez zgody Zamawiajgcego wykonaé¢ mniejszej ilosci robot niz zatozona w Przedmiocie umowy.
llosci wykonanych robot bedg rozliczane ryczattowo, a zaawansowanie bedzie okreslane stosownie do
harmonogramu i potwierdzane przez Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego lub inng osobe wskazang przez
Zamawiajgcego.
10. Przedmiot umowy wspotfinansowany jest ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach projektu, pn.
Rekultywacja sktadowisk odpadéw komunalnych na terenie Zwigzku Miast i Gmin Dorzecza Parsety i gmin
sgsiednich, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet || Gospodarka
odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Dziatanie 2.1 Kompleksowe przedsiewziecia z zakresu gospodarki
odpadami komunalnymi ze szczegdlnym uwzglednieniem odpadow niebezpiecznych, ktdérego zrodtem
finansowania jest Fundusz Spoéjnosci.
§2
Obowigzki Wykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza ze:
1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie robot budowlanych, w tym rekultywacyjnych,
ktére stanowig przedmiot niniejszej umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej
jakosci sprzetem i urzgdzeniami, a takze srodkami finansowymi, co pozwoli mu na terminowe
wywigzywanie sie ze wszelkich obowigzkow przewidzianych umowsa;
2) wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze strony jego
wspotpracownikow lub kontrahentéw (podwykonawcdw) w wykonaniu czynnosci przewidzianych
W niniejszej umowie posiadajg niezbedne wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce
na wykonanie robét budowlanych bedgcych jej przedmiotem;
3) jakos¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktérych bedzie korzystat przy realizacji niniejszej umowy spetnia
wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami;
4) nie bierze udziatu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktére mogg wptyna¢ negatywnie na
jakos¢ lub terminowos¢ wykonania obowigzkow przewidzianych w niniejszej umowie;
5) nie istniejg zadne umowy Ilub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce lub
uniemozliwiajgce mu wykonanie postanowien niniejszej umowy;
6) znany jest mu teren budowy z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi z realizacjg
zamowienia;
7) terminowo wykona i przekaze Zamawiajagcemu zarowno caty przedmiot umowy jak i poszczegodine
etapy robaot;
8) zabezpieczy wykonane roboty i bierze za nie catkowitg odpowiedzialno$¢ do dnia pozytywnego odbioru
catosci prac przez Zamawiajgcego;
9) nie przekaze bez zgody Zamawiajgcego osobom trzecim jakichkolwiek informacji, ktére uzyskat
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) sporzadzenia i zlozenia u Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego, zwanego dalej
,harmonogramem”, a takze kosztorysu sporzgdzonego metodg uproszczong, w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy, w formie pisemnej i elektronicznej (edytowanej), w zakresie uzgodnionym z
Zamawiajgcym, w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego; w przypadku nie wykonania przez
Wykonawce, w tym terminie, sporzgdzenia i ztozenia u Zamawiajgcego harmonogramu lub kosztorysu lub
w przypadku braku jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, za obowigzujgcy Strony uznajg
harmonogram lub kosztorys, ktory sporzgdzi Zamawiajgcy;
2) przejecia frontu robdt i koordynacji robét wtasnych;
3) wyznaczenia Kierownika Budowy i robot w osobie: ..........cccccceeeeiiiennninn, , ktory posiada wymagane
uprawnienia budowlane, wiedze i doswiadczenie i jest upowazniony do podejmowania wszelkich decyzji, w
tym skutkujgcych finansowo, dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy, petnigcego bezposredni nadzér
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nad podlegtymi mu pracownikami, wspétpracownikami lub kontrahentami (podwykonawcami);

4) zapewnienia wykwalifikowanego personelu (tgcznie z nadzorem bezposrednim) wyposazonego w sprzet
ochrony osobistej i podstawowe narzedzia niezbedne do prawidtowej realizacji Przedmiotu umowy, oraz
dostarczenie kopii dokumentéw poswiadczajgcych aktualnosé badanh lekarskich i szkolen BHP osob
realizujgcych przedmiot niniejszej umowy;

5) korzystania wytgcznie ze sprawnych techniczne maszyn i urzgdzen. Na kazde zadanie Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca przedstawi wszelkie dokumenty wymagane dla dopuszczenia do eksploatacji
uzywanych maszyn i urzadzen. Dotyczy to takze maszyn i urzgdzeh kontrahentow, podwykonawcow

Wykonawcy;
6) zabezpieczenia materiatow i Srodkéw produkciji niezbednych do prawidtowego wykonania robat;

7) prowadzenie dokumentacji procesu budowlanego na zasadach prowadzenia dziennika budowy;

8) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego;

9) wykonywania polecen Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, w tym w szczegdolnosci co do

wykonywania robot okreslonych w §1 w godzinach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub Nadzorem

Autorskim;

10) utrzymania fadu i porzadku w czasie realizacji przedmiotu umowy pod rygorem wykonania prac

porzgdkowych przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, po uprzednim jednokrotnym wezwaniu do

utrzymania fadu i porzadku;

11) ztozenia w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie pdzniej niz przed faktycznym

rozpoczeciem prac budowlanych, informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobie gospodarowania

wytworzonymi odpadami;

12) utrzymania terenu robo6t w nalezytym stanie i usuwanie na biezgco zbednych odpaddw, Smieci na swoj

koszt, w tym dokumentowania sposobu gospodarowania odpadami;

13) prowadzenia robot w sposdb zapewniajgcy unikniecie zanieczyszczenia odpadami statymi jak i

cieklymi w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia srodowiska gruntowo - wodnego;

14) utrzymania wtasciwego porzadku przy wyjezdzie z placu budowy na drogi publiczne, a w sytuacji

powstania przeszkod komunikacyjnych, sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go z wiasciwymi

organami;

15) dokumentowania sposobu gospodarowania odpadami (kopie dokumentéw potwierdzajgcych sposob

gospodarki odpadami Wykonawca bedzie zobowigzany dotgcza¢ do dokumentacji odbiorowej);

16) zabezpieczenia i ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych prac do czasu ich odbioru

przez Zamawiajgcego oraz biezgcego aktualizowania harmonogramu;

17) zgtaszania do odbioru poszczegodlnych etapdéw robot w tym robdt zanikajgcych lub ulegajgcych

zakryciu - pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez Zamawiajgcego;

18) uzywania do realizacji przedmiotu umowy materiatow dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami prawa, w tym zgodnie z przepisem art.

10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. DZ.U. z 2013r., poz. 1409, ze zmianami) oraz

dokumentacjg opisujacg Przedmiot umowy;

19) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatéw, deklaracji zgodno$ci, atestow na wbudowane materiaty

przed ich wbudowaniem, protokotéw odbioréw czesciowych, protokotéw prob i innych niezbednych

dokumentow;

20) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatdw witasnych, zgodnych

z dokumentacjg projektowg. Wszelkie zmiany materialtdbw wymagaja pisemnej zgody i akceptacji

Zamawiajgcego;

21) uzyskania wszelkich pozwolen, atestow, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci, itp. oraz przedstawienia

ich Zamawiajgcemu;

22) wykonania, w ramach wynagrodzenia umownego, kompletnej powykonawczej inwentaryzacji

geodezyjno-kartograficznej, niezbednej do wprowadzenia zaistniatych zmian w ewidencji gruntow

i budynkow w starostwie powiatowym, przed uptywem terminu zakonczenia prac i dokumentaciji

powykonawczej w ilosci 3 egzemplarzy + wersji elektronicznej na ptycie CD oraz przekazanie jej
3
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Zamawiajgcemu przed odbiorem kocowym przedmiotu umowy;
23) uporzadkowania placu budowy poprzez usuniecie witasnych urzadzen zagospodarowania placu
budowy, zaplecza technologicznego i innych $rodkéw produkciji, nieczystosci oraz zagwarantowanie
opuszczenia terenu budowy przez zatoge Wykonawcy (w tym podwykonawcédw, kontrahentéw, itp.)
najpdzniej w terminie 7 dni od daty spisania protokotu odbioru koncowego robdt;
24) usuwania w sposéb terminowy i na jego wytgczny koszt usterek stwierdzonych przez Nadzor
Inwestorki lub Nadzér Autorski w czasie trwania robot, po ich zakonczeniu, a takze w okresie
gwarancyjnym i rekojmianym. Powyzsze dotyczy takze uszkodzenia konstrukcji, instalacji lub sieci
podziemnych;
25) wykonania Przedmiotu umowy z najwyzszg starannoscig wymagang od podmiotu profesjonalnie
Swiadczgcego tego typu ustugi oraz zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
przepisami administracyjnymi o charakterze bezwzglednie obowigzujgcym;
26) prowadzenia rob6t zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowymi
i spetnienia wymagan ochrony srodowiska, w tym opracowania i wdrozenia w razie koniecznosci
projektu czasowej organizacji ruchu.
3. Wykonawca jest zobowigzany informowa¢ Zamawiajgcego niezwtocznie o zagrozeniach, ktére mogg
mie¢ wptyw na realizacje Przedmiotu umowy, jakos¢ prac, oraz do wspétdziatania z Zamawiajgcym przy
opracowywaniu przedsiewzieé zapobiegajacych zagrozeniom.

§3

Obowigzki i prawa Zamawiajgcego

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) przekazania frontu robét i placu budowy protokotem w terminie 10 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy,
2) zapewnienia Nadzoru Inwestorskiego,
3) dokonywania odbioru robét czesciowych i koncowego,
4) zaptaty wynagrodzenia,
5) zapewnienia mozliwosci korzystania z tych zrodet energii elektrycznej i wody niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy, ktérymi dysponuje.
2. Zamawiajgcy ma prawo zgdania zmiany kierownika budowy w razie nieprawidtowego wykonywania
obowigzkow przez dotychczasowego kierownika budowy.
3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu oraz jako$ci wykonywanych prac.
4. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzgdzone osobom trzecim podczas lub
w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy przez Wykonawce.
5. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ cywilng z tytutu zdarzen losowych oraz z tytutu
szkod wyrzgdzonych osobom lub w mieniu os6b trzecich, powstatych podczas, w zwigzku lub przy
okazji wykonywania Przedmiotu umowy i zobowigzuje sie do wyptaty odszkodowania z tego tytutu
w petnej wysokosci.
6. W przypadku powstania sporu w zwigzku z ww. szkodami Wykonawca zobowigzuje sie wejs¢
w miejsce Zamawiajgcego w toczacy sie spor i sam pokry¢ ewentualne szkody wobec osob trzecich.
7. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
prowadzonych prac.

§4
Uprawnienia, funkcje
1. Zamawiajgcy wskaze wykonawcow ustugi Nadzoru Inwestorskiego, dziatajgcych w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2013,
poz. 1409 z pézn. zm.).
2. W imieniu Wykonawcy funkcje kierownika budowy i rob6t petni¢ bedzie -

3. Wykonawca jest zobowigzany bezzwiocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zmianie osoby petnigcej
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funkcje kierownika budowy i robot.
4. Zmiana osoby wskazanej na stanowisko Kierownika budowy i robét, jest mozliwa jedyne za zgodg
Zamawiajgcego, w razie uzasadnionej potrzeby i jedynie na osobe ktéra spetnia warunki udziatlu w
postepowaniu.
5. Z ramienia Zamawiajgcego do wspétdziatania w zakresie spraw realizacyjnych, wyznacza sie pania
Monike Krakowiak - Inspektora do spraw infrastruktury gminnej i ochrony $rodowiska..

§ 5 Terminy
1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien przekazania placu budowy.

2. Strony ustalajg, ze zakonczenie robdt objetych niniejszg umowg nastgpi w terminie do dnia 30 czerwca
2015 r.

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia robdt, o ktorym mowa w ust. 1 jezeli jego
dotrzymanie nie bedzie mozliwe lub powaznie utrudnione z nizej wymienionych przyczyn:

1) brak dostepu do mediow (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediéw
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy),

2) wystapig przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne zewnetrzne i niemozliwe do
zapobiezenia a wiec mieszczgce sie w zakresie pojeciowym tzw. ,sity wyzszej.”) np. pogoda
uniemozliwiajgca wykonywanie umowy, zdarzenia nie lezgce po zadnej ze stron umowy,

3) wystgpig inne przyczyny obiektywnie niezalezne od Wykonawcy uniemozliwiajgce zakonczenie robdt w
terminie.

§6

Wynagrodzenie i ptatnosci
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci netto
............................................ zt plus podatek od towardw i ustug, co daje tagcznie wynagrodzenie
umowne Prutto..........vvvvveviiiiiiinns zt (stownie).
okreslone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy.
2. Kwota okreslona w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie za wszelkie prace, jakie mogg by¢ zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym wszelkie opfaty, ryzyko wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z jego realizacjg a takze koszty zajecia pasa ruchu drogowego, ewentualnej
wycinki drzewostanu, odbioréw, atestéw, prob, przygotowania dokumentaciji, w tym powykonawczej, itp.
3. Wynagrodzenie (wynagrodzenie czesciowe) bedzie ptatne w ziotych polskich na rachunek bankowy
wskazany przez wykonawce, w terminie do 45 dni od daty doreczenia zamawiajgcemu prawidiowo
wystawionej faktury VAT. tgczna wartos¢ faktur czesciowych do zaptacenia przez Zamawiajgcego w roku
2014 nie moze przekroczy¢ 60% catkowitej wartosci zamowienia.
4. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie wystawiony nie czesciej niz na koniec kwartatu
kalendarzowego bezusterkowy Protokdét Zaawansowania Prac, a takze os$wiadczenia zgtoszonych
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wszelkich wymagalnych wynagrodzen,
a takze przedtozenie Zamawiajgcemu dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych, dostaw lub ustug,
pod rygorem wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, dostawy lub
ustugi w czedci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Wzér
odwiadczenia o uregulowaniu wszelkich wymagalnych wynagrodzen stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej
umowy. Celem usunigcia watpliwosdci Strony ustalajg, ze Protokdt Zaawansowania Prac nie jest
dokumentem potwierdzajgcym odbiér przez Zamawiajgcego jakiejkolwiek czesci robot wykonywanych
przez Wykonawce na podstawie Umowy i nie potwierdza prawidiowosci wykonania przez Wykonawce
jakiejkolwiek czesci robét wykonywanych na podstawie Umowy.
5. Podstawg wystawienia koncowej faktury VAT bedzie podpisany przez strony Protokét odbioru prac,
potwierdzajgcy wykonanie i odebranie prac bez wad, a takze oswiadczenia zgtoszonych podwykonawcéw
o rozliczeniu z nimi prac przez Wykonawce, wedlug wzoru, stanowigcego zatgcznik nr 4 do niniejszej
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umowy, a takze przedtozenie Zamawiajgcemu dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych,
dostaw lub ustug, pod rygorem wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, dostawy lub ustugi w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty.
6. Strony ustalaja, iz faktura nie spetniajgca warunkéw okreslonych w Umowie bgdz opisana niezgodnie
z postanowieniami Umowy lub ztozona w innym miejscu niz wskazane wyzej, bedzie uznawana za fakture
nie stanowigca podstawy zaptaty i odsytana bez ksiegowania. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
w doreczonej fakturze VAT, termin zaplaty wynagrodzenia ulega przedtuzeniu o okres, w ktérym
wykonawca usunie stwierdzone nieprawidtowosci.
7. Wynagrodzenie zostanie zaptacone przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturach,
z zastrzezeniem § 7.
8. Za date zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
9. Wierzytelnosci wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg by¢ przedmiotem obrotu (w tym cesji, przelewu,
zastawu, faktoringu lub zbycia na rzecz osoby trzeciej) bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem cesiji na bank finansujgcy Wykonawce.

§7

Podwykonawstwo
1. W zakresie zatrudniania podwykonawcow zastosowanie znajdujg wprost zasady okreslone w rozdziale
3 pkt 3.5. SIWZ, ktére stanowig integralng tres¢ niniejszej umowy.
2. Zamawiajgcy wyraza zgode, aby czesC robot, ale takze dostaw lub ustug, zostata wykonana przez
podwykonawcow, w zakresie wskazanym w ofercie pod warunkiem, ze posiadajg oni uprawnienia i
kwalifikacje do ich wykonania.
3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jako$s¢ i terminowos¢ robdét budowlanych
wykonywanych przez podwykonawcow.
4. Wykonawca zwraca sie z wnioskiem do zamawiajgcego o wyrazenie zgody na podwykonawce, ktory
bedzie uczestniczyt w realizacji Przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowe
lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg powinien
w szczegolnosci zastrzegac spetnienie przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancjg i rekojmia,
niezaleznie od pozostatych wymagan okreslonych w rozdziale 3 pkt 3.5. SIWZ.
5. Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych kwalifikacje
podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych dokumentéw, termin ten
jednak nie moze byc¢ krétszy niz 3 dni.
6. Niezaleznie od postanowien rozdziatu 3 pkt 3.5. SIWZ, Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie
umowy z podwykonawcg, ktorej tres¢ bedzie sprzeczna z treScig umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg oraz takiej, ktéra nie bedzie przewidywata mozliwosci przekazywania przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane prace bezposrednio z faktur wystawionych
przez Wykonawce, w sytuacji braku zapfaty w terminie bezposrednio przez Wykonawce.
7. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktory nie bedzie miat
wystarczajgcych: potencjatu kadrowego, wiedzy, do$wiadczenia, kwalifikacji i uprawnien pozwalajgcych na
wykonanie prac bedgcych przedmiotem umowy.
8. Zamawiajgcy, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiane podwykonawcy lub rezygnacje z udziatu
podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zaméwienia. Zmiana moze nastgpi¢ wytgcznie po przedstawieniu
przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji Przedmiotu umowy
oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy i Zamawiajgcego z tytutu realizacji Przedmiotu umowy.
9. Jezeli w trakcie realizacji umowy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu
wykazania spetniania warunkoéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
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nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia w SIWZ.
10. Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy z Wykonawcg z przyczyn lezgcych po jego stronie
i naliczenia z tego tytutu kary umownej w sytuacji, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy
PZP, a proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunkéw udziatu
w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
w SIWZ.
11. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub
w czesci zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z zgdaniem zaptaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér fakturowanych
czesci Przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zatrzyma réwnowartosC¢ zgdanej kwoty i rozwazy mozliwosc
zaptacenia na rzecz podwykonawcy kwoty bedgcej przedmiotem jego zgdania.
12. W razie zaptacenia na rzecz podwykonawcy kwoty bedgcej przedmiotem jego zadania Zamawiajgcy
dokona potrgcenia powyzszej kwoty z kolejnej ptatnosci przystugujgcej Wykonawcy.
13. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

§ 8 Odbiory
1. Zamawiajgcy przystepuje do odbioru robot w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia na pismie
przez Wykonawce o zakonczeniu robét i sporzgdza protokot odbioru.
2. Jezeli w trakcie odbioru robot zostang stwierdzone usterki to fakt ten zostanie odnotowany w protokole
odbioru ze wskazaniem rodzaju usterek i zostanie Wykonawcy wskazany termin na usuniecie usterek.
3. W przypadku usuniecia usterek w terminie 7 dni od daty sporzadzenia protokotu, za termin odbioru
uwaza sie dzienh przystgpienia do odbioru.
4. W przypadku nie usuniecia usterek w terminie 7 dni za dzieh odbioru uznaje sie termin zakonczenia
usuwania usterek.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i roszczen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi
za wady
1. W zakresie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i roszczen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi
za wady zastosowanie znajdujg wprost zasady okreslone w rozdziale 14. SIWZ, ktére stanowig integralng
tre$¢ niniejszej umowy.
2. Inspektor nadzoru sprawdza¢ bedzie jako$¢ dostarczonych i wbudowanych materiatdw przez
Wykonawce. W przypadku stwierdzenia niewtasciwej jakosci materiatéw (np. brak atestow, przekroczenie
tolerancji wymiarowej, widoczne wady, itp.) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zabroni¢ wbudowania
takich materiatéw, a wykonane elementy robét nakazaé rozebra¢ i wykonaé ponownie w sposéb
odpowiadajgcy normom jakosciowym na koszt Wykonawcy. Wykonawca na wezwanie inspektora nadzoru
ma obowigzek okazania badan, atestow planowanych do uzycia lub uzytych materiatéw w ciggu 48 godzin
od wezwania.
3. W przypadku stwierdzenia niewfasciwej jakosci robdt inspektor nadzoru moze nakazac rozebranie
wykonanych elementéw, wykonanie ponownie w sposob odpowiadajagcy normom jakosciowym i
technologicznym. Wszelkie konsekwencje prawne i finansowe zwigzane z wadliwie wykonanymi robotami
obcigzajg Wykonawce.
4. Sprawdzanie robdt przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za wady i nie ma wptywu na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu ujawnionych wad w
pozniejszym terminie.
5. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i roszczen z tytulu gwarancji jakosci i
rekojmi za wady w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto, {j. .............. zt w dniu jej
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POAPISANIA W FOIMIE ..ceviiii e e e et s e e e e e e e e aa it s e e e aeaeeennes
6. W zakresie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i roszczen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi
za wady zastosowanie znajdujg wprost postanowienia rozdziatu 14. SIWZ, ktére stanowig integralng tres¢
niniejszej umowy.
7. Zwolnienie zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 nastgpi w nastepujgcy sposob:
1) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru Przedmiotu umowy,
2) 30% - wartosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia uptywu rekojmi za wady Przedmiotu umowy.
8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru korncowego robot wad nie nadajgcych sie do usuniecia lub
nie usunietych zgodnie z ust. 6 Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie proporcjonalnie do zakresu
rzeczowego przedmiotu odbioru zawierajgcego wady, jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy.

§ 10 Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:
1) za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku do terminéw ustalonych w
umowie lub terminéw wskazanych w harmonogramie w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
ryczattowego brutto,
2) za kazdy dzien opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie objetym
gwarancjg lub rekojmig w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto, liczonych od
dnia nastepujgcego po dniu, w ktérym miato nastgpi¢ usuniecie wady,
3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto,
4) w przypadku braku bezposredniego nadzoru ze strony Wykonawcy Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce
karg w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy nieusprawiedliwiony dzieh nieobecnosci,
5) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci w naradzie koordynacyjnej Wykonawca zaptaci kare w
wysokosci: 500,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnosg,
6) za kazdy dzieh opoOznienia w przekazaniu jakichkolwiek dokumentéw wymienionych w niniejszej
umowie, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto,
7) za nieuzasadniony brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca zaptaci kare w wysokosci: 1% wynagrodzenia umownego ryczattowego
brutto za jedno zdarzenie,
8) za kazdy dzieh opdznienia w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto
9) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany albo poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci kare w wysokosci: 10% wynagrodzenia umownego
ryczattowego brutto za jedno zdarzenie,
10) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci: 1%
wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto za jedno zdarzenie.
2. Za nie dotrzymanie postanowien § 2 ust. 2 pkt 11) Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce ryczattowg kwotg
brutto 500 zt za kazdy dzien z tytutu zastepczego wykonania tego obowigzku.
3. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar z faktur Wykonawcy, przy czym potrgcenie umowne nie
ogranicza w zaden sposob prawa zamawiajgcego do potrgcenia ustawowego.
4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nastepujgce kary umowne:
1) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajgcego w wysokosci 10% tgcznego
wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto.
5. W przypadku poniesienia szkody Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

6. Za zwtoke w zaptacie wynagrodzenia Wykonawca moze zgdac zaptaty odsetek ustawowych.
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§ 11
Gwarancja, rekojmia
1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 36 miesiecy gwarancji jakosci, ktérej bieg
rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego robét bez zastrzezen i ktéra jest niezalezna od przystugujgcej
Zamawiajgcemu rekojmi za wady. Na ten sam okres Wykonawca rozszerza rekojmie za wady przedmiotu
umowy.
2. Zamawiajgcy ma prawo wyboru wykonania uprawnien z tytutu rekojmi lub gwaranciji.
3. Wady ujawnione w okresie objetym gwarancjg lub rekojmig beda usuwane przez Wykonawce na jego
koszt nie pdzniej niz w terminie 14 dni liczgc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiajgcego. O
wykryciu wady Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie nie pozniej niz w
terminie 30 dni od daty ich ujawnienia, przesytajgc Wykonawcy dokument okreslajgcy wade i termin jej
usuniecia.
4. W przypadkach uzasadnionych technicznie, jezeli usuniecie wad wymaga dluzszego czasu,
Zamawiajgcy wyznaczy diuzszy termin na ich usuniecie, po uprzedniej ocenie techniczne;j.
5. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze
powierzy¢ te czynnos$ci osobie trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy.
6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie objetym
gwarancjg jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwarancji.
7. Jezeli wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
8. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy moze zgda¢ odszkodowania za
wszelkie szkody powstate w wyniku zaistnienia wad.

§12

Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy Wykonawca, bez
uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczgt wykonywania Przedmiotu umowy przez okres co najmniej 7 dni.
2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci gdy:
1) Wykonawca nie kontynuowat wykonywania Przedmiotu umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,
przez okres co najmniej 7 dni;

2) Wykonawca przekroczyt termin wykonania Przedmiotu umowy, bez uzasadnionych przyczyn, o okres
dtuzszy niz 15 dni, takze w stosunku do terminéw wskazanych w harmonogramie;

3) Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy w sposob razgco niezgodny z niniejszg umowg pomimo
wczesniejszego wezwania Zamawiajgcego do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie z jej trescia;

4) Wykonawca zawart umowe z podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego.

5. Przewidziane w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu przestanki odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
uprawniajg go réwniez do powierzenia dalszego wykonywania Przedmiotu umowy osobie trzeciej na
ryzyko i koszt Wykonawcy,

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego albo powierzenia dalszego wykonywania
Przedmiotu umowy osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy, Zamawiajgcy dokonuje odbioru
wykonanych przez Wykonawce prac na podstawie protokotu, ktory okreslac bedzie procentowe wykonanie
prac i na tej podstawie rozlicza sie z Wykonawcg wyznaczajgc jednoczesnie termin na oproznienie terenu
wykonywania prac z oséb, maszyn, urzadzen i tych materiatdw Wykonawcy, ktére Zamawiajgcy uzna za
zbedne.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego albo powierzenia dalszego wykonywania
Przedmiotu umowy osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy, Wykonawca nie jest zwolniony z
odpowiedzialnosci za juz wykonane prace.

8. Wykonawca zabezpieczy na swoj koszt przerwane prace, w przeciwnym przypadku Zamawiajgcy moze
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Zleci¢ zabezpieczenie przerwanych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 13 Odestanie
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg zastosowanie mie¢ beda przepisy Kodeksu Cywilnego i
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

§ 14
Rozstrzyganie sporow
Strony deklarujg polubowne zatatwienie sporow, w przypadku braku porozumienia wiasciwym do
rozstrzygania bedzie sgd wtasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

§15

Zmiany umowy, postanowienia koncowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci z
zastrzezeniami wynikajgcymi z dziatu IV ustawy Prawo zamdwien publicznych.
2. Wszelkie doreczenia winny by¢ dokonywane na adresy wskazane w komparycji umowy. W przypadku
zmiany adresu strona winna poinformowac¢ drugg ze stron w terminie 7 dni od dokonania tej zmiany, pod
rygorem doreczania korespondencji pod ostatni znany adres ze skutkiem doreczenia w razie zwrotu
niepodjetej korespondencii.
3. Zakazuje sie zmian zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy za wyjatkiem nastepujacych przypadkow:
a) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczacym realizowanej umowy, ktory spowoduje
koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawce;
b) ulegnie zmianie stawka podatku od towardw i ustug VAT;
c) wystgpig okolicznosci skutkujgce potrzebg zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegoblnosci takie jak:
- brak dostepu do mediéow (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediow
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy) proporcjonalnie o czas trwania awarii,
- przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne zewnetrzne), np. pogoda
uniemozliwiajgca okresowo wykonywanie umowy, zdarzenia nie lezgce po zadnej ze Stron umowy. Strony
majg prawo do skorygowania uzgodnionych zobowigzanh i przesuniecia terminu realizacji maksymalnie o
czas trwania uzasadnionej przeszkody. Strony zobowigzujg sie do natychmiastowego poinformowania sie
nawzajem o wystgpieniu ww. przeszkod.
- wystgpig inne przyczyny obiektywnie niezalezne od Wykonawcy uniemozliwiajgce wykonanie robot w
sposob przewidziany w umowie (zmiana technologii, zmiana norm, itp.) - termin realizacji bedzie
przesuniety o czas niezbedny do wykonania opoznionych wskutek powyzszego prac.
4. Zamawiajgcy zastrzega mozliwosS¢ zmiany umowy poprzez zlecenie w uzasadnionych sytuacjach
okreslonych prac do wykonania podwykonawcom pomimo zastrzezenia ich w ofercie do osobistego
wykonania albo osobistego wykonania okreslonych prac zastrzezonych w ofercie do wykonania przy
pomocy podwykonawcow.
5. Zmiany, o ktérych mowa powyzej wymagajg zmiany umowy w formie aneksu podpisanego przez Strony.
6. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian redakcyjnych, omytek pisarskich oraz zmian bedacych
nastepstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez koniecznosci sporzgdzania aneksu.
7. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
8. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

§ 16 Zatgczniki

Zataczniki do umowy, bedace jej integralng czescig, stanowia:

zatgcznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z jej zmianami wynikajgcymi z
10



BALTYK

UNIA EUROPEJSKA
E INFRASTRUKTURA FUNDUSZ SPOINOSCI

| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

REGIONU

EKOROZWOJ

Znak sprawy: SK.271.8.2014 ,,Rekultywacja skladowiska odpadow innych niz niebezpieczne
i obojetne w Cztopie”
modyfikacji jej tresci lub odpowiedzi udzielanych na pytania zadane w toku postepowania;
zatgcznik nr 2 - Dokumentacja projektowa oraz przedmiary i program funkcjonalno - uzytkowy;
zatgcznik nr 3 - Oferta Wykonawcy;
zatgcznik nr 4 - Oswiadczenie zgtoszonych podwykonawcow.

Zamawiajacy Wykonawca

Zatgcznik nr 4 do Umowy
Oswiadczenie zgtoszonego podwykonawcy

Oswiadczam, ze firma ...oznaczenie firmy wykonawcy... uregulowata wszelkie ptatnosci na rzecz firmy
...0znaczenie firmy podwykonawcy..., ktorg reprezentuje z tytutu wszelkich faktur wystawionych w zwigzku
z realizacjg umowy o podwykonawstwo i niniejszym zrzekam sie wszelkich roszczeh wzgledem
Wykonawcy lub Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia za prace zwigzane z ,Rekultywacjg sktadowiska
odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne w Cztopie”
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(podpis)
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