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SPIS SPECYFIKACJI

OST-00.00. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Str. 3-14

OST-01.00. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Str. 15-23

OST-02.00. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Str. 24-27

OST-03.00. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA Str. 28-32

OST-04.00. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Str. 33-38

W przypadku użycia w STWiOR lub w dokumentacji budowlano-wykonawczej
nazw materiałów, producentów, znaków towarowych czy też norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia należy je traktować jako
przykładowe, mające na celu doprecyzowanie elementów przedmiotu zamówienia
określających wymagany standard techniczny i jakościowy. Zamawiający –
dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych,
eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż te wskazane w STWiOR i
dokumentacji technicznej.

WYMAGANIA OGÓLNE

INSTALACJA  CENTRALNEGO  OGRZEWANIA
INSTALACJA  WENTYLACJI  MECHANICZNEJ
INSTALACJA  WODNO-KANALIZACYJNA
INSTALACJA  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ

CPV  45000000-7 – Roboty budowlane
CPV  45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach
CPV 45111200-0 –Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i

roboty ziemne
CPV 45232440-8 –Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do

odprowadzenia ścieków

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

ST -  specyfikacja techniczna
OST -  ogólna specyfikacja techniczna
SST -  szczegółowa specyfikacja techniczna
PZJ -  program zapewnienia jakości
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy
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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST- 00.00.
1.0. Część ogólna

1.1. Nazwa nadana zamówienia:
”Remont Sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu
Domu Kultury w Człopie”
Teren objęty inwestycją: Człopa, ul. Strzelecka 1 na dz. Nr 13/1; 13/2.
Zamawiający: Dom Kultury w Człopie, ul. Strzelecka 1, 78-630

Człopa.

1.2. Przedmiot i zakres robót:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne

dotyczące wykonania i odbioru robót sanitarnych dotyczących remontu
wewnętrznej instalacji c.o., instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji wodno-
kanalizacyjnej oraz instalacji kanalizacji deszczowej w remontowanej sali
widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w
Człopie przy ul. Strzeleckiej 1.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy robotach polegających na wykonaniu instalacji c.o. i wentylacji
mechanicznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz deszczowej dla w/w budynku.

Rodzaj robót towarzyszących, tymczasowych i podstawowych:
· Częściowy demontaż istniejącej instalacji c.o. (rurociągów oraz grzejników

wraz z mocowaniami) oraz przekazanie ich Inwestorowi,
· Uzupełnienie ubytków tynku w miejscach po zdemontowanych grzejnikach tj.

(tynkowanie lub gipsowanie),
· Montaż instalacji z rur stalowych,
· Montaż grzejników,
· Montaż armatury,
· Badanie instalacji,
· Płukanie instalacji,
· Regulacja działania instalacji,
· Wykonanie izolacji termicznych,
· Roboty budowlane poinstalacyjne
· Demontaż istniejących wentylatorów dachowych,
· Montaż wentylatorów dachowych,
· Przebicie otworów w ścianach pod wentylatory kanałowe,
· Montaż wentylatorów nawiewnych kanałowych z żaluzjami,
· Kucie bruzd w posadzkach pod przewody kanalizacji sanitarnej,
· Montaż instalacji kanalizacyjnej sanitarnej z rur PVC,
· Montaż kratki odpływowej,
· Montaż syfonów umywalkowych oraz syfonów ustępowych,
· Kucie bruzd pod przewody instalacji wody zimnej i ciepłej,
· Montaż rurociągów wody zimnej i ciepłej z tworzyw sztucznych o

połączeniach zaprasowywanych lub klejonych,
· Montaż izolacji na rurociągach,
· Próba szczelności instalacji wodociągowej,
· Płukanie instalacji wodociągowej,
· Montaż zaworów przelotowych,
· Montaż przepływowych podgrzewaczy wody,
· Wykopy liniowe koparkami pod zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej,
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· Układanie przewodów z rur PVC łączonych na wcisk,
· Montaż wpustów deszczowych na studzienkach z osadnikami,
· Zasypanie wykopów liniowych z zagęszczeniem i ubijaniem mechanicznym,
· Montaż inspekcyjnej kierunkowej studni kanalizacyjnej,
· Montaż umywalek porcelanowych,
· Montaż umywalek porcelanowych z syfonem dla niepełnosprawnych,
· Montaż zlewozmywaków,
· Montaż pisuarów,
· Montaż płuczek ustępowych typu „kompakt”,
· Montaż płuczki ustępowej typu „kompakt” dla niepełnosprawnych,
· Montaż zaworów czerpalnych,
· Montaż baterii umywalkowych,

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.3. Informacje o terenie budowy
Teren inwestycji to Dom Kultury w Człopie przy ul. Strzeleckiej 1.

1.4. Organizacja robót, przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca
odpowiada za teren budowy do chwili odbioru końcowego robót (po przyjęciu robót
i terenu po zakończeniu budowy przez Zamawiającego). Przekazanie obiektu
budowlanego następuje komisyjnie przy udziale Inspektowa Nadzoru.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa winna być przekazana dla Wykonawcy łącznie ze
spisem przekazanej dokumentacji i dokumentów związanych z inwestycją.
Przekazanie winno odbyć się przed rozpoczęciem robót w terminie określonym
w umowie. Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133
z 2003r).

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST, dokumenty formalno-prawne, decyzje

i postanowienia oraz wydane uzgodnienia i opinie łącznie z zawartą umową
zobowiązują  Wykonawcę do realizacji robót zgodnie z tymi dokumentami.
W przypadku rozbieżności Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego
i Inspektora Nadzoru o takiej sytuacji w celu wyjaśnieniu tych rozbieżności.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową i ST, to takie materiały zostaną zdemontowane, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy

w okresie trwania realizacji robót aż do zakończenia i przekazania terenu
Zamawiającemu. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu pieszego
i kołowego (z wyjątkiem odcinków wyłączonych z ruchu kołowego na czas budowy)
na terenie budowy (Domu Kultury) w okresie trwania robót, aż do zakończenia
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i odbioru ostatecznego robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych
na terenie Domu Kultury. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień
i w nocy znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
O przystąpieniu do robót Wykonawca zawiadomi o terminie rozpoczęcia robót
(przed ich rozpoczęciem) w sposób określony w dokumentacji projektowej,
uzgodnieniach branżowych, decyzjach i postanowieniach oraz przez umieszczenie
w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy jest włączony w cenę umowną. Tablica informacyjna winna być zgodna z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
15.12.1995r.

1.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, obiekty budowlane itp. oraz
powierzy nadzór nad swoimi robotami gestorom urządzeń podziemnych
i naziemnych w miejscu ich kolizji z wykonywaną inwestycją. Wykonawca zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych urządzeń
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być
wykonane w zakresie przełożenia sieci i urządzeń podziemnych na terenie
budowy. Zobowiązany jest również powiadomić Inżyniera i gestorów o zamiarze
wykonania tych robót. W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci, kabla itp.
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i gestora jego
urządzenia oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu naprawy. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia urządzeń naziemnych i podziemnych (kabli, sieci, przepustów itp.)
wykazanych w dokumentacji i dokumentach otrzymanych od Zamawiającego.

1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
1. utrzymywać teren budowy w należytym porządku,
2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

Ø Lokalizację składowisk, i dróg dojazdowych.
Ø Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

· zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami
toksycznymi,

· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
· możliwością powstania pożaru.

1.7. Warunki bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa na budowie
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych
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i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót Wykonawcy.

Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą

dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie
i są uwzględnione w cenie określonej w umowie.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zw. „Planem BIOZ”
Zgodnie z Prawem budowlanym Wykonawca sporządzi „Plan BIOZ”

w odniesieniu do robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa i zdrowia.

1.8. Plan organizacji i ochrony placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru lub

Zamawiającemu projekt zagospodarowania placu budowy lub szkic planów
organizacji i ochrony placu budowy celem akceptacji. Planów ogrodzenia
i utrzymania porządków na placu budowy, utrzymania w czystości dróg
publicznych i ulic przy placu budowy.

Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót
(potwierdzenie zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru). Utrzymanie powinno
być prowadzone w taki sposób, aby prowadzone roboty, uzbrojenie i elementy
towarzyszące były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inżyniera powinien rozpocząć „roboty utrzymaniowe” nie później niż
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
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związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

1.9. Nazwy, kody grup robót objętych przedmiotem zamówienia
Poniższa tabela przedstawia kody, zakres i rodzaj robót budowlanych i

specjalistycznych w celu wykonania inwestycji.

Kod
CPV Tytuł specyfikacji szczegółowej - rodzaj robót

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i
roboty ziemne

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do
odprowadzenia ścieków

1.10. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym

przypadku następująco:

Aprobata techniczna (dot. budownictwa) – pozytywna ocena techniczna
wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie, wydana
przez upoważnioną do tego jednostkę.
Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od
dostawcy i odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż
należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą
lub z właściwymi przepisami prawnymi.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami,
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.
Kierownik budowy - Inżynier wyznaczony przez Wykonawcę, upoważniony do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.
Dokumentacja techniczna – projekt techniczny modernizacji instalacji wod-kan,
c.o. i wentylacji zawierający opis techniczny, obliczenia, rysunki a także niezbędne
dokumenty uzgadniające i zatwierdzające projekt do realizacji.
Rejestr obmiarów - zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew.
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu
przez Inżyniera.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inżyniera.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót
z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
Projektant - autor dokumentacji projektowej.
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
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Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności
technologicznej ich wykonania.

Pozostałe użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie
z Polską Normą PN – ISO 7607-1 – „Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PN-ISO
7607-2 „Budownictwo – Terminy stosowane w umowach”.

2.0. Wymagania dotyczące stosowanych wyrobów budowlanych (materiały)
2.1. Uwagi ogólne:

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów o parametrach
technicznych i walorach użytkowych nie gorszych jak te, które określono
w projekcie, a w przypadku braku określenia parametrów materiału stosować
materiały zgodne z normami, przepisami i wytycznymi oraz dopuszczone do obrotu
powszechnego. Zastosowany materiał powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy
i odpowiadać pod względem rodzaju i ilości określonych w projekcie i przedmiarze
robót. Wywóz gruzu na wskazane i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru miejsce.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby składowane materiały do czasu ich wbudowania

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac

budowy, które nie uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny być
niezwłocznie usunięte z placu budowy.

2.4. Wariantowe stosowania materiałów
Dokumentacja nie przewiduje wariantowego zastosowania materiałów,

elementów budowlanych czy urządzeń. Wszystkie obliczenia (dobór średnic,
przepływ obliczeniowy, zapotrzebowanie na ciepło oraz dobór grzejników) zostało
wykonane w programie firmy TERMO-DANFOSS 4.8. Wykorzystanie innych
materiałów od zastosowanych w projekcie wymaga ponownego wykonania
obliczeń i opracowania projektu zamiennego, na co wymagana jest zgoda Autora
projektu.

3.0. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn (sprzęt)
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robót. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i ustaleń z Inspektorem
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Dokumentacja projektowa i SST przewiduje możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o swoim wyborze i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru
niedopuszczone do robót.

4.0. Wymagania dotyczące środków transportowych (transport)

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót
i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy. Wykonawca będzie używał tylko takich środków
transportu poziomego jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów
i elementów (szczególnie wielkogabarytowych ) oraz urządzeń.

5.0. Wymagania dotyczące wykonania robót
5.1. Ogólne wymagania wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie dokumentacją
projektową, ST, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót.

5.2. Roboty rozbiórkowe
Wykonawca winien prowadzić roboty rozbiórkowe zgodnie z projektem

organizacji robót, którego zakres winien być uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Projekt nie przewiduje rozbiórek metodą wybuchową.

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy.

5.4. Projekt organizacji budowy.
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.

5.5. Projekt technologii i organizacji montażu.
Nie przewiduje się projektu technologii i organizacji montażu.

5.6. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego

uporządkowania terenu wokół budowy ( przepisy administracyjne o porządku).

6.0. Kontrola jakości robót
6.1. Program zapewnienia jakości

Wykonawca opracuje harmonogram robót w którym przedstawi on
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania, które zapewnią
o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. W przypadku, gdy nie
zostały one określone, Inspektor Nadzoru ustali zakres kontroli.
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6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

6.4. Kontrola prowadzona przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które

posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją a które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST,
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające
w sposób jednoznaczny jej cechy. Kopie wyników tych badań będą dostarczone
przez Wykonawcę Inżynierowi. Materiały, które nie spełniają tych wymagań będą
odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy – Prawo

budowlane.
Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.

Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiarów.

Dokumenty
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty
te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde
życzenie Inspektora Nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące

dokumenty:
a) zgłoszenie wykonania robót budowlanych,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
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7.0. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiar robót
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. Książka obmiaru stanowi
dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych. Jakikolwiek błąd
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru na piśmie. Obmiar
gotowych robót potwierdzony przez Inspektora Nadzoru będzie podstawą do
ustalenia wysokości płatności na rzecz Wykonawcy za dany odcinek robót, jeżeli
takie rozliczenia przewiduje umowa.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej i podawana w [m]. Jeżeli SST nie
wymaga dla określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3] jako
długość pomnożona przez średni przekrój, powierzchnie w [m2] a sprzęt
i urządzenia w [szt.]. Ilości które mają być obmierzane wagowo będą w [kg] lub [T].

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót dostarcza

Wykonawca i zaakceptuje Inspektor Nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie.

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.0. Wymagania dotyczące odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Ponadto występuje przy tej inwestycji odbiór instalacji i urządzeń
technicznych oraz rozruch technologiczny.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie

ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót
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do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiór urządzeń technicznych
Należy dokonać odbioru urządzeń technicznych takich jak: grzejniki, zawory

termostatyczne, urządzenia sanitarne (umywalki, ustępy, pisuary, baterie,
zlewozmywak), rury PVC, PP, wentylatorów dachowych i kanałowych,
elektrycznych podgrzewaczy wody itp. przed dokonaniem końcowego odbioru.

8.4. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, wcześniej ustala jego zakres
i termin odbioru z Wykonawcą robót.

8.5. Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót
oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy
robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych
lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin
odbioru końcowego.

8.6. Odbiór po okresie rękojmi
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający winien zorganizować odbiór „ po

okresie rękojmi”. Okres rękojmi ustalony jest w umowie zawartej między
Zamawiającym a Wykonawcą.

8.7. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy
robót”.

8.8. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Dokumentację Powykonawczą

zgodną z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych
oraz czynności obowiązujących w budownictwie. Po zakończeniu budowy
poszczególnych zakresów robót Wykonawca ma obowiązek dokonania
inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych
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o przestrzennym rozmieszczeniu urządzeń grzewczych i wentylacyjnych. Wraz ze
zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru
dokumenty budowy wymienione w p. 6.5 niniejszej ST, dokumentację projektową
wraz z naniesionymi w czasie prowadzenia robót zmianami. Dokumenty te
powinny być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Projektanta i Wykonawcę
oraz zgłoszone do Nadzoru Budowlanego.

Wykonawca przygotuje cztery egzemplarze Dokumentacji Powykonawczej ze
wszystkimi załącznikami na własny koszt.

8.9. Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest

protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany
przygotować następujące dokumenty odbiorowe:

· dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

· szczegółowe specyfikacje techniczne,
· schematy technologiczne,
· rejestry obmiarów (oryginały),
· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z ST, i ew. PZJ,
· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie

z ST i ew. PZJ,
· opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST
i PZJ,

· rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie
instalacji telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy
komisja.

9.0. Rozliczenie robót
9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena przetargowa, uzyskana w wyniku skalkulowania
cen jednostkowych przez Wykonawcę i podpisane warunki umowy pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą. W cenach jednostkowych Wykonawcy zawierają się
koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących. Nie przewiduje się spisywania
protokołu konieczności i sporządzania kosztorysu robót dodatkowych.

9.2. Koszty zawarcie ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi

Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji ponosi
Wykonawca.
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10.0. Przepisy związane

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 106 z późniejszymi zmianami).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

· Rozporządzenie MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia
obowiązku niektórych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209, z późniejszymi
zmianami).

· Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

· Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jednolity 2000r, Nr 100, poz. 1086, z późniejszymi zmianami).

· Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43, poz. 430).

· Rozporządzenie (We) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

· Załącznik I Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Zob.: Rozporządzenie Komisji (WE)
No 2151/2003, Dz.U. L  329 z 17 grudnia 2003 r.

· Załącznik II Tabela Zbieżności Między CPV I CPA 96 Zob.: Rozporządzenie
Komisji (WE) No 2151/2003, Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 r.

· Załącznik III Tabela Zbieżności Między CPV I CPC Prov. Zob.: Rozporządzenie
Komisji (WE) No 2151/2003, Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 r.
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II. ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA (SST) – OST. 01.00.

1.0. Wstęp
Przedmiotem opracowania niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z instalacja centralnego ogrzewania.

2.0. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacja Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności

umożliwiające i mające na celu wykonanie zmodernizowanej instalacji c.o.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych
robót:
· demontaż istniejącej instalacji i armatury,
· uzupełnienie ubytków tynku w miejscach po zdemontowanych grzejnikach tj.

(tynkowanie lub gipsowanie),
· montaż instalacji z rur stalowych czarnych ze szwem (spawanie),
· montaż armatury,
· montaż grzejników,
· badania instalacji, próba ciśnieniowa,
· montaż izolacji termicznej,
· regulacja działania instalacji,
· roboty budowlane poinstalacyjne.

3.0. Transport i składowanie
3.1. Rury

Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przeładunku i magazynowania rur oraz kształtek należy unikać ich
zanieczyszczenia.

3.2. Grzejniki
Transport grzejników powinien odbywać się środkami krytymi. Zaleca się

transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej
palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety
z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka
transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza
się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

3.3. Armatura
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać
w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

3.4. Izolacja termiczna
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być

przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
zwilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiały do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni
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słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

4.0. Materiały, elementy i urządzenia
Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji centralnego

ogrzewania powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym,
a w razie ich braku powinny mieć decyzję dopuszczające je do stosowania
w budownictwie.

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu
na budowę i powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów
musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do
obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:
· certyfikat na znak bezpieczeństwa,
· certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN,

aprobata techniczna, itp.)
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane,

odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem
zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się
inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres i sposób stosowania.

Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji c.o. muszą
spełniać poniższe wymagania:

Rurociągi
· rurociągi z rur stalowych czarnych ze szwem o połączeniach spawanych – wg

PN-82/H-74219, stal k = 0,15.

Grzejniki
· grzejniki płytowe kompaktowe z podłączeniem bocznym typu 21K i 22K.

Odpowietrzniki
· zawory odpowietrzające automatyczne z zaworem stopowym oraz zaworem

kulowym odcinającym umożliwiającym ewentualna wymianę odpowietrznika,

Zawory grzejnikowe
· zestaw przyłączeniowy do grzejnika z możliwością odcięcia i spuszczenia

wody,
· zawory odcinające,
· zawory z nastawą wstępną,
· głowica termostatyczna standardowa z wbudowanym czujnikiem,

Izolacje termiczne
· izolację termiczną przewodów rozprowadzających, poziomych i pionowych

prowadzonych w ścianach działowych należy wykonać po próbach
hydraulicznych i rozruchu próbnym instalacji,

· izolacja cieplna rurociągów powinna spełniać wymogi normy PN-B-
02421:1985,

· izolację wykonać należy z otulin termoizolacyjnych, wykonanych z pianki
polietylenowej, posiadające odpowiednie atesty.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

KBI. PROJEKT Piotr Topyła Strona 17 z 38

Tabela nr 1: grubości izolacji termicznej w zależności od średnicy przewodu.

Medium/

DN [mm]
15 18 22 28 35 42 54

Woda 90o 20 20 20 25 25 25 25

Woda 70o 15 15 15 15 15 15 15

5.0. Technologia wykonania i wymagania montażowe
5.1. Roboty demontażowe

· demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany będzie
z odzyskiem grzejników,

· przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy
zdemontować izolację cieplną,

· rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki o długości
pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport,

· materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i przekazać
Inwestorowi.

5.2. Montaż rurociągów

Kolejność wykonywania robót
· wyznaczenie miejsca położenia rur,
· wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
· przycinanie rur na długość za pomocą piły do metalu z drobnym uzębieniem

lub piły automatycznej,
· założenie tulei ochronnych,
· ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
· wykonanie połączeń spawanych.

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć
przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie
przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Należy
również sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (np.
ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych
nie wolno używać.

Instalację centralnego ogrzewania wykonać należy z rur stalowych
czarnych ze szwem. Rury stalowe łączyć poprzez spawanie.

Ø Układanie i mocowanie przewodów
Połączenia przewodów powinny znajdować się między podporami

w odległości ⅓÷1/5 rozpiętości przęsła od punktu podparcia. Unikać umieszczania
połączeń na podporach i pośrodku przęsła.

Zmiany kierunków rur poziomych wykonać kształtkami (łuki i kolanka 90o).
Rurociągi poziome prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 3,0[‰]

w kierunku źródła ciepła (kotłowni). Poziome odcinki muszą być wykonane ze
spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego
pionu.

Do mocowania rur używać standardowych opasek do rur z nie zawierającymi
chlorków wkładkami dźwiękochłonnymi przy zachowaniu zasad:
· zamocowanych rurociągów nie wolno wykorzystywać jako podparcia do

innych rurociągów i elementów,
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· niedopuszczalne jest stosowanie haków do rur,
· zachować odległość od złączek.

Na pionach (piony centralnego ogrzewania) punkty stałe powinny być
montowane pod trójnikiem przy każdym odejściu a więc w rozstawie około 2,7[m]
co dodatkowo zabezpiecza odcinek poziomy instalacji przed ścięciem.

Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek
o długości ramienia co najmniej 1m, wykonanych tak, aby możliwa była
kompensacja wydłużeń przewodów.

Przy układaniu podtynkowym i podposadzkowym należy przewody układać
w miękkich izolacjach termicznych, co gwarantuje brak powstawania
przypadkowych punktów stałych wynikających z montażu rur na sztywno
(w posadzce lub tynku). Minimalna warstwa betonu nad rurą powinna wynosić
4[cm], a w przypadku tynku 3÷4[cm] w zależności od średnicy przewody, przy
czym zaleca się stosowanie siatki tynkarskiej.

W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny być
założone tuleje, co najmniej o 1[cm] dłuższe niż grubość ściany lub stropu.
Przestrzeń między rurą, a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym.
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu.
W miejscach przejść przez ściany i stropy nie powinny być wykonywane
połączenia rur. Odległość przewodu od ściany, stropu lub podłogi powinna wynosić
w zależności od jego średnicy od 25÷55[mm].

Przejścia przewodów instalacji c.o. przez przegrody budowlane wykonać jako
szczelne z zachowaniem odpowiednich wymagań przeciwpożarowych np.
w technologii HILTI lub PROMAT.

Ø Kompensacja przewodów
Kompensacja wydłużeń termicznych będzie odbywała się poprzez

załamania, odgałęzienia i boczne wygięcia rur.
Kompensację przewodów wykonać poprzez wykorzystanie zmiany

kierunków prowadzenia poziomów i pionów wynikających z lokalizacji
przegród budowlanych (zjawisko samokompensacji) oraz przez kompensatory
U-kształtne.

5.3. Montaż grzejników
Kolejność wykonywania robót
· wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,
· wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,
· zawieszenie grzejnika,
· podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi.

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Zaleca się aby
opakowanie fabryczne demontować dopiero po zakończeniu wszystkich prac
wykończeniowych.

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej
do powierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi powinna wynosić
minimum 20[cm], a od parapetu lub wnęki powinna wynosić co najmniej 11[cm].
Grzejniki posiadają uchwyty do mocowania na tylnej ściance, rozmieszczone w
zależności od typu i wielkości grzejnika.

Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu
z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia.
Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub
zniszczenie powłoki lakierniczej.
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5.4. Montaż armatury i osprzętu
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać

w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-B-02420:1991 jako

odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych,
z zaworem stopowym, montowanym w najwyższych punktach instalacji.
Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy.

5.5. Badanie szczelności i uruchomienie instalacji
Badanie szczelności na zimno

Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze
zewnętrznej niższej od 0[°C]. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy odłączyć wszystkie elementy
i armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby ulec
uszkodzeniu lub zakłócić próbę, następnie instalacje podlegającą próbie
kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Na 24 godz.(gdy temperatura zewnętrzna
jest wyższa od +5[°C]) przed rozpoczęciem badania szczelności instalacji powinna
być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy
dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować
szczelność połączeń przewodów, dławic zaworów i in. przy ciśnieniu statycznym
słupa wody w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy
podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej, podłączonej
w najniższym jej punkcie. Pompa musi być wyposażona w zbiornik wody, zawory
odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy
(średnica tarczy min. 150mm) o zakresie o 50[%] większym od ciśnienia próbnego
i działce elementarnej 0,1[bar] (0,01 MPa). Wartości ciśnienia próbnego należy
przyjmować na podstawie tabl. 11-3 w "Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robót budowlano - montażowych - Tom II - Instalacje sanitarne
i przemysłowe". Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli
w ciągu 20 min.:
· manometr nie wykaże spadku ciśnienia,
· nie stwierdzono przecieków ani roszenia.

Podczas badania szczelności należy utrzymywać w instalacji stałą
temperaturę wody, gdyż jej zmiana o 10[oC] powoduje zmianę ciśnienia o 0,5 ÷ 1,0
[bar]. Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą nie należy jej opróżniać,
z wyjątkiem przypadków, gdy zachodzi konieczność dokonania naprawy. W takich
sytuacjach dopuszcza się opróżnianie tylko tej części zładu, gdzie wykonywane są
prace naprawcze i tylko na okres niezbędny do wykonania tych prac.

Instalację napełnioną wodą i unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury
zewnętrznej należy zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody.

Regulacja działania
Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych

obiegach instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu
nastawnych elementów regulacyjnych, w zaworach z podwójną regulacją lub kryz
dławiących, powinna być przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu
i próbie szczelności instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinające na
gałęziach instalacji musza być całkowicie otwarte; ponadto należy skontrolować
prawidłowość odpowietrzenia zładu.
Ocena regulacji i kryteria oceny:
a) oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania

wodnego należy dokonać przy temperaturze zewnętrznej, w przypadku
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ogrzewania pompowego, możliwie najniższej, lecz nie niższej niż
obliczeniowa i nie wyższej niż +6[°C],

b) ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji
ogrzewania wodnego polega na:
· skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych

rozdzielaczach i porównaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej
(dla aktualnej temperatury zewnętrznej) po upływie co najmniej 72
godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku; wartości bezwzględne tej
temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegać
od wykresu regulacyjnego więcej niż ± 2[°C],

· skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób
przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej ręką „na dotyk", a w
przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

· skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu przy
odbiorze poprawności działania instalacji w ogrzewanych
pomieszczeniach.
W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach
użytkowanych konieczne jest uwzględnienie wpływu warunków
użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji itp.),
na kształtowanie się temperatury powietrza,

· skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na
głównych rozdzielaczach i porównaniu go z wielkością określoną w
dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym);
dopuszczalna odchyłka powinna się mieścić w granicach ±10[%]
obliczeniowego spadku ciśnienia,

· skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach
na rozdzielaczu.

W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań,
należy:
· przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie

doregulowanie przepływów wody przez piony i grzejniki,
· określić inne właściwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np.

błąd w doborze wielkości grzejników lub obliczeniu zapotrzebowania na
ciepło, nieprawidłowe wykonanie elementów konstrukcyjno-budowlanych
decydujących o rzeczywistym zużyciu ciepła itp.) i usunąć te przyczyny.

5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej
· Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów,

przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania,

· Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz
rodzaj płaszcza osłaniającego powinny być zgodne z projektem instalacji c.o.,

· Materiały przeznaczone do izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien
wykluczyć możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia,

· Powierzchnia, na której wykonywana jest izolacja powinna być czysta i sucha.
Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. Oraz na powierzchniach
wilgotnych,

· Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem,

· Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nie
rozprzestrzenianie się ognia.
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6.0. Odbiór robót
Odbiory częściowe robót
Odbiory częściowe powinny objąć swym zakresem:
a) przejścia dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary

otworów,
b) ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),

Odbiory częściowe należy przeprowadzić jeszcze przed montażem instalacji
i grzejników.

Z odbioru częściowego należy spisać protokół stwierdzający jakość
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania
i montażu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra
i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiór końcowy robót
Przy odbiorze końcowym instalacji centralnego ogrzewania należy przedłożyć

protokoły odbiorów częściowych, badania szczelności oraz czynności
regulacyjnych, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją
techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Tom II –
Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych.

W szczególności należy skontrolować:
· użycie właściwych materiałów i elementów instalacji,
· prawidłowość wykonania połączeń,
· jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,
· wielkość spadków przewodów,
· odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów,
· prawidłowość wykonania odpowietrzeń,
· prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między

podporami,
· prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury,
· prawidłowość przeprowadzania wstępnej regulacji,
· prawidłowość zainstalowania grzejników,
· jakość wykonania izolacji cieplnej,
· zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną,

Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest
ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacja budowy.

Odbiór końcowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokołów
odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz
prób.

7.0. Przepisy związane

· Ustawa Prawo budowlane z 07.07.1994r. z późn. zmianami i powiązane
rozporządzenia.

· Dz.U.02.166.1360 Ustawa „O systemie oceny zgodności” z 30.08.2002r. i
powiązane rozp.

· Dz.U.04.92.881 Ustawa „O wyrobach budowlanych” z 16.04.2004r. z późn.
zmianami i powiązane rozp.

· Dz.U.04.169.1386 Ustawa „O normalizacji” z 12.09.2002r. z późn. zmianami
i powiązane rozp.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

KBI. PROJEKT Piotr Topyła Strona 22 z 38

· Dz.U.02.147.1229 Ustawa „O ochronie przeciwpożarowej” z 24.08.1991r. z
późn. zmianami i powiązane rozporządzenia.

· Dz.U.01.62.627 Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z 27.04.2001r. z późn.
zmianami i powiązane rozp.

· Dz.U.01.62.628 Ustawa „O odpadach” z 27.04.2001r. z późn. zmianami i
powiązane rozp

· Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z
06.02.2003r.

· Dz.U.01.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

· Dz.U. Nr 121 z 2003r. poz. 1137 Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

· Dz.U. Nr 202 z 2004r. poz. 2072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

· Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) wraz ze zmianami,

· PN-C-04607:1993 – Woda w instalacjach ogrzewania – wymagania i badania
dotyczące jakości wody.

· PN-B-02403:1982 – Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
· PN-B-02402:1982 – Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
· PN-B-02025:2001 – Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do

ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
· PN-B-02020:1991 – Ochrona cieplna budynków – wymagania i obliczenia,
· PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania”.

· PN-B-02415:1991 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania”.

· PN-B-02420:1991 – Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań
wodnych – wymagania.

· PN-B-02421:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna
przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”.

· PN-M-75003:1990 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne
wymagania i badania”.

· PN-M-75009:1991 – Armatura centralnego ogrzewania – wymagania ogólne
i badania.

· PN-M-75010:1990 – Termostatyczne zawory grzejnikowe - wymagania i
badania.

· PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
· PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana

A1)”.
· PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1:

Wymagania i badania”.
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· „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.
· Wytyczne producentów systemów rurowych, materiałów i urządzeń.
· „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Tom II.
· Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988,
· PN-B-10400:1964 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”,
Wymagania i badania”.

· PN-EN 12831:2006 „Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowanego obciążenia cieplnego”.

· PN-EN ISO 6946:1999 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór
cieplny     i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

· PN-EN ISO 10211-1:1998 „ Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny
i temperatura powierzchni. Ogólne metody obliczania”.

· PN-EN ISO 10211-2:2002 „ Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny
i temperatura powierzchni. Część 2: Liniowe mostki cieplne”.

· PN-EN ISO 13370:2002 „Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła
przez grunt. Metody obliczania”.

· PN-EN ISO 13789:2001 „Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat
przez przenikanie. Metoda obliczania”.

· PN-EN ISO 14683:2000 „Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik
przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne”.

· „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” COBRTI
INSTAL zeszyt 6 W-wa V 2003r.

· „Wytyczne projektowania instalacji c.o.” COBRTI INSTAL zeszyt 2 W-wa VIII
2001r.

· Program komputerowy, TERMO-DANFOSS 4.8; Viega Instal-OZC 4.8.
· Przepisy BHP iP.POŻ.
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II. ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ (SST) – OST. 02.00.

1.0. Wstęp
Przedmiotem opracowania niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z instalacją wentylacji mechanicznej.

2.0. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacja Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności

umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej instalacji wentylacji
mechanicznej. Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje:
· Demontaż istniejących wentylatorów dachowych,
· Montaż nowych wentylatorów dachowych wywiewnych z podstawą tłumiącą

o wydajności 1000[m3/h] każdy,
· Przebicie otworów w ścianach pod wentylatory nawiewne kanałowe,
· Montaż ściennych wentylatorów nawiewnych kanałowych z żaluzjami

i sterowaniem o wydajności 1000[m3/h] każdy,

3.0. Transport i składowanie
Do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną należy

przewidzieć środki transportu poziomego i pionowego o odpowiednim udźwigu dla
podania urządzeń wentylacyjnych. Rodzaj oraz ilość środków transportu powinna
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym
w umowie. Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz przepisami BHP.

4.0. Materiały
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami

Dokumentacji Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomić kierownika
Inwestora o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem
ich dostawy.

Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji wentylacji
mechanicznej powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym,
a w razie ich braku powinny mieć decyzję dopuszczające je do stosowania
w budownictwie.

Określone w projekcie marki materiałów typy urządzeń materiałów podano
przykładowo dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót
przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia nie gorszej jakości,
o co najmniej równoważnych parametrach technicznych. Decyzję o zatwierdzeniu
materiału zamiennego podejmuje inspektor nadzoru w przypadkach koniecznych
po konsultacji materiałów z projektantem.

Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne odpowiedzialny
jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania pod każdym względem (a więc:
wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu, podłączeń, parametrów
zasilania energetycznego, sterowania itp.) oraz ewentualne dostosowanie do
materiału zamiennego rozwiązań przyjętych w innych opracowaniach.

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu
na budowę i powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów
musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do
obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:
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· certyfikat na znak bezpieczeństwa,
· certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN,

aprobata techniczna, itp.)
Zastosowane urządzenia powinny mieć zapewniony serwis przez

autoryzowany zakład. Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie
oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub
znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą
znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres i sposób
stosowania.

5.0. Technologia wykonania i wymagania montażowe
5.1. Roboty przygotowawcze

· wykonać przebicia w ścianach i stropie w celu zamontowania wentylatorów
kanałowych ściennych oraz wentylatorów dachowych wywiewnych.

5.2. Wykonanie instalacji
· Wentylatory nawiewne ścienne powinny być zabezpieczone przed wpływem

warunków atmosferycznych,
· Otwory wlotowe wentylatorów kanałowych zabezpieczyć przed

przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków i liści,
· Wentylatory dachowe zamocowane tak, aby zapewnić wodoszczelność

przejścia przez dach,
· Żaluzje w wentylatorach kanałowych ściennych powinny umożliwić łatwą

zmianę położenia w pełnym zakresie regulacyjnym i mieć wyraźne
oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego,
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć

przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie
przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).

6.0. Kontrola jakości robót
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót. Wykonawca ma

obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) zgodności dostarczonych materiałów
i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami ST, norm
i przepisów.

Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien zawiadomić
Inwestora o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca
przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej
roboty zanikającej, którą może kontynuować po akceptacji odbioru przez
Inwestora. Kontrola jakości robót dla wykonanej instalacji wentylacji mechanicznej
powinna odbywać się w obecności jej użytkownika.

6.1. Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową
Badanie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową następuje

przez:
· sprawdzenie czy zmiany zaistniałe w trakcie wykonywania robót zostały

wprowadzone do Dokumentacji Projektowej,
· sprawdzenie czy wykonane zmiany zostały dostatecznie umotywowane,
· sprawdzenie czy przedłożone zostały wszystkie dokumenty,
· sprawdzenie przedłożonych dokumentów pod względem formalnym

i merytorycznym,
· sprawdzenie użytych do wykonania przewodu materiałów następuje przez

porównanie ich z materiałami określonymi w Dokumentacji Projektowej,
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· sprawdzenie zgodności i klasy wentylatorów dachowych wywiewnych,
· sprawdzenie zgodności i klasy wentylatorów ściennych nawiewnych,
· sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych,

6.2. Kontrola działania
· Celem kontroli jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie

z wymaganiami (prawidłowość montażu i efektywność działania),
· Przed rozpoczęciem kontroli działania wykonujemy następujące prace:

próbny rozruch wentylacji przez 72 h, nastawienie elementów zasilania
elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi, przedłożenie protokołów
z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej,
przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją,

· Procedura prac: poszczególne części składowe powinny być doprowadzone
do określonych warunków pracy, obserwować stabilność działania instalacji
jako całości, należy dokonać weryfikacji wykonanych badań, nastaw
i regulacji wstępnej instalacji.

7.0. Odbiór robót
Odbiory częściowe robót
Odbiory częściowe powinny objąć swym zakresem:
· Zamontowane wentylatory wywiewne dachowe oraz wentylatory nawiewne

ścienne oraz ich połączenia z innymi elementami, otworami w ścianach,
stropach i dachach.
Z odbioru częściowego należy spisać protokół stwierdzający jakość

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania
i montażu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra
i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiór końcowy robót
Przy odbiorze końcowym instalacji wentylacji mechanicznej należy przedłożyć

protokoły odbiorów częściowych, czynności regulacyjnych, a także sprawdzić
zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu
udokumentowanych odstępstw), z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano - montażowych - Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe"
oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu
montażu, przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest
wykonane zgodnie z projektem, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane
parametry.

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć:
· dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi

w czasie budowy,
· dziennik budowy i książkę obmiarów,
· protokoły odbiorów częściowych na roboty zanikające,
· protokoły wykonanych prób,
· świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń podlegających

odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie,

· instrukcje obsługi.
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest

ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy.
Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów

odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz
prób.
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8.0. Przepisy związane

· Ustawa Prawo budowlane z 07.07.1994r. z późn. zmianami i powiązane
rozporządzenia.

· Dz.U.02.166.1360 Ustawa „O systemie oceny zgodności” z 30.08.2002r.
i powiązane rozp.

· Dz.U.04.92.881 Ustawa „O wyrobach budowlanych” z 16.04.2004r. z późn.
zmianami i powiązane rozporządzenia.

· Dz.U.04.169.1386 Ustawa „O normalizacji” z 12.09.2002r. z późn. zmianami
i powiązane rozp.

· Dz.U.02.147.1229 Ustawa „O ochronie przeciwpożarowej” z 24.08.1991r.
z późn. zmianami i powiązane rozporządzenia.

· Dz.U.01.62.627 Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z 27.04.2001r. z późn.
zmianami i powiązane rozporządzenia.

· Dz.U.01.62.628 Ustawa „O odpadach” z 27.04.2001r. z późn. Zmianami.
· Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
z 06.02.2003r.

· Dz.U. Nr 121 z 2003r. poz. 1137 Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

· Dz.U. Nr 202 z 2004r. poz. 2072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

· Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

· PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne. Podstawowe
wymagania i badania.

· PN-B-10440:1978 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

· PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność.
Wymagania i badania.

· PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.
· PN-B-76002:1976 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów

i kształtek wentylacyjnych blaszanych.
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III. ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ
(SST) – OST. 03.00.

1.0. Wstęp
Przedmiotem opracowania niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z instalacją wodno-kanalizacyjną.

2.0. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacja Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności

umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje:
· Kucie bruzd w posadzkach i ścianach pod przewody kanalizacji sanitarnej

oraz instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej,
· Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC łączonych na wcisk,
· Montaż instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej z rur PP łączonych

poprzez zaprasowywanie lub klejenie,
· Montaż kratki odpływowej,
· Montaż izolacji na rurociągach,
· Próba szczelności instalacji wodociągowej,
· Płukanie instalacji wodociągowej,
· Montaż zaworów przelotowych,
· Montaż przepływowych podgrzewaczy wody,
· Montaż umywalek porcelanowych,
· Montaż umywalek porcelanowych z syfonem dla osób niepełnosprawnych,
· Montaż zlewozmywaków,
· Montaż pisuarów,
· Montaż płuczek ustępowych typu „kompakt”,
· Montaż płuczki ustępowej typu „kompakt” dla osób niepełnosprawnych,
· Montaż zaworów czerpalnych,
· Montaż baterii umywalkowych,

3.0. Transport i składowanie
Do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną należy

przewidzieć środki transportu poziomego. Rodzaj oraz ilość środków transportu
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi
w Dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inwestora oraz w terminie
przewidzianym w umowie. Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie
z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.

4.0. Materiały
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami

Dokumentacji Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomić kierownika
Inwestora o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem
ich dostawy.

Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji wodno-
kanalizacyjnej powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym,
a w razie ich braku powinny mieć decyzję dopuszczające je do stosowania
w budownictwie.

Określone w projekcie marki materiałów oraz typy urządzeń podano
przykładowo dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót
przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia nie gorszej jakości,
o co najmniej równoważnych parametrach technicznych. Decyzję o zatwierdzeniu
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materiału zamiennego podejmuje Inspektor Nadzoru, w przypadkach koniecznych
po konsultacji z projektantem.

Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne odpowiedzialny
jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania pod każdym względem (a więc:
wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu, podłączeń, itp.) oraz
ewentualne dostosowanie do materiału zamiennego rozwiązań przyjętych w innych
opracowaniach.

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu
na budowę i powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów
musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do
obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:
· certyfikat na znak bezpieczeństwa,
· certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN,

aprobata techniczna, itp.)
Urządzenia zastosowane w instalacjach powinny mieć zapewniony serwis

przez autoryzowany zakład. Materiały dostarczone na budowę muszą być
właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca
zakres i sposób stosowania.

5.0. Technologia wykonania i wymagania montażowe
5.1. Roboty przygotowawcze

· demontaż istniejących umywalek porcelanowych, płuczek ustępowych,
pisuarów, baterii umywalkowych, zlewozmywaków,

· kucie bruzd w posadzkach i ścianach pod nową instalację wodno-
kanalizacyjną,

5.2. Wykonanie instalacji
· Montaż instalacji kanalizacyjnej sanitarnej z rur PVC łączonych na wcisk,
· Montaż instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej z rur PP łączonych

poprzez zaprasowywanie lub klejenie,
· W miejscach przejść przez przegrody budowlane zamontować tuleje

ochronne, co najmniej1[cm] dłuższe niż grubość ściany lub stropu,
· Przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją powinna być wypełniona materiałem

elastycznym,
· Montaż kratki odpływowej,
· Biały montaż (umywalek, płuczek ustępowych, zlewozmywaka, pisuarów,

baterii umywalkowych, zaworów czerpalnych, syfonów umywalkowych),
· Wykonanie próby szczelności instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
· Montaż elektrycznych podgrzewaczy wody z podłączeniem do zasilania

elektrycznego i instalacji wodociągowej,
· Płukanie instalacji wodociągowej,
· Montaż izolacji termicznej na rurociągach,
· Roboty poinstalacyjne budowlane.

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć
przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie
przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).
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6.0. Kontrola jakości robót
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót. Wykonawca ma

obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) zgodności dostarczonych materiałów
i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami ST, norm
i przepisów.

Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien zawiadomić
Inwestora o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca
przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej
roboty zanikającej, którą może kontynuować po akceptacji odbioru przez
Inwestora. Kontrola jakości robót dla wykonanej instalacji wodno-kanalizacyjnej
powinna odbywać się w obecności jej użytkownika.

6.1. Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową
Badanie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową następuje

przez:
· sprawdzenie czy zmiany zaistniałe w trakcie wykonywania robót zostały

wprowadzone do Dokumentacji Projektowej,
· sprawdzenie czy wykonane zmiany zostały dostatecznie umotywowane,
· sprawdzenie czy przedłożone zostały wszystkie dokumenty,
· sprawdzenie przedłożonych dokumentów pod względem formalnym

i merytorycznym,
· sprawdzenie użytych do wykonania materiałów następuje przez porównanie

ich z materiałami określonymi w Dokumentacji Projektowej,
· sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów i urządzeń np. (baterii,

umywalek, ustępów typu „kompakt”, pisuarów, podgrzewaczy wody itp.).

6.2. Kontrola działania
· Celem kontroli jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie

z wymaganiami (prawidłowość montażu i efektywność działania),
· Procedura prac: poszczególne części składowe powinny być doprowadzone

do określonych warunków pracy, obserwować stabilność działania instalacji
jako całości, należy dokonać weryfikacji wykonanych badań, nastaw
i regulacji wstępnej instalacji.

7.0. Odbiór robót
Odbiory częściowe robót
Odbiory częściowe powinny objąć swym zakresem:
· Próbę szczelności instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej,
· Próbę szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej,
· W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być

podłączony od lewej strony,
· Odbiór zamontowanej na rurociągach izolacji termicznej,
· Jeżeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagań, wysokość

ustawienia armatury czerpalnej na ścianie powinna być zgodna z tablicą 9A
lub 9B w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
wodociągowych” zeszyt 7 Cobrti Instal.
Z odbioru częściowego należy spisać protokół stwierdzający jakość

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania
i montażu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra
i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.
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Odbiór końcowy robót
Przy odbiorze końcowym instalacji wodno-kanalizacyjnej należy przedłożyć

protokoły odbiorów częściowych, czynności regulacyjnych, a także sprawdzić
zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu
udokumentowanych odstępstw), z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano - montażowych - Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe"
oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

Odbiór techniczny instalacji wodno-kanalizacyjnej następuje po zakończeniu
montażu, przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie, czy jest ona wykonana
zgodnie z projektem, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry.

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć:
· Dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnie zmianami i

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy,
· Dziennik budowy i książkę obmiarów,
· Protokoły odbiorów częściowych na roboty zanikające,
· Protokoły wykonanych prób,
· Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów

podlegających odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

· Instrukcje obsługi.
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest

ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacja budowy.
Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów
odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu.

8.0. Przepisy związane
· Ustawa Prawo budowlane z 07.07.1994r. z późn. zmianami i powiązane

rozporządzenia.
· Dz.U.02.166.1360 Ustawa „O systemie oceny zgodności” z 30.08.2002r.

i powiązane rozp.
· Dz.U.04.92.881 Ustawa „O wyrobach budowlanych” z 16.04.2004r. z późn.

zmianami i powiązane rozporządzenia.
· Dz.U.04.169.1386 Ustawa „O normalizacji” z 12.09.2002r. z późn. zmianami

i powiązane rozporządzenia.
· Dz.U.02.147.1229 Ustawa „O ochronie przeciwpożarowej” z 24.08.1991r.

z późn. zmianami i powiązane rozporządzenia.
· Dz.U.01.62.627 Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z 27.04.2001r. z późn.

zmianami i powiązane rozporządzenia.
· Dz.U.01.62.628 Ustawa „O odpadach” z 27.04.2001r. z późn. zmianami

i powiązane rozporządzenia.
· Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z
06.02.2003r.

· Dz.U. Nr 121 z 2003r. poz. 1137 Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

· Dz.U. Nr 202 z 2004r. poz. 2072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

· Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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· Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowej i
kanalizacyjnej COBRTI Instal.

· PN-B-01707:1992 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

· PN-B-10700 00, 01, 02, 04:1981: Wewnętrzne instalacje wodociągowe.
Wymagania w projektowaniu i odbiorze”.

· PN-En 1401-1:1995 „Systemy kanalizacji z PVC-U. Wymagania”.
· ZAT/97 -01-001 „Rury i kształtki z polietylenu i elementy łączące

w rurociągach ciśnieniowych do wody”.
· PN-B-01706/Az1:1999 „Instalacje wodociągowe. Wymagania

w projektowaniu”.
· PN-B-10735:1992 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze”.
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IV. ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ (SST) – 04.00.

1.0. Wstęp
Przedmiotem opracowania niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z budową instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody
opadowe oraz roztopowe z projektowanego parkingu samochodów osobowych do
istniejącego kolektora deszczowego DN/OD300[mm].

2.0. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacja Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności

umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej instalacji kanalizacji deszczowej.
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje:
· Wymagania wykonawcze,
· Wymagania materiałowe,
· Technologię montażu,
· Transport i rozładunek,
· Składowanie materiałów,
· Nadzór, odbiory zanikowe oraz odbiór końcowy

Zakres robót objętych specyfikacją (z robotami towarzyszącymi
i tymczasowymi):
· Wytyczenie geodezyjne trasy,
· Rozbiórka istniejącej nawierzchni,
· Roboty ziemne,
· Zabezpieczenie placu budowy,
· Montaż przewodów kanalizacyjnych w wykopach z rur PVC-T DN/OD 200,
· Montaż podejść do rur spustowych deszczowych,
· Montaż studzienki rewizyjnej inspekcyjnej Ø 425[mm] z włazem żeliwnym,
· Montaż wpustów deszczowych z osadnikami – 2szt.,
· Inwentaryzacja powykonawcza,
· Zasypanie wykopów z zagęszczeniem,
· Odtworzenie terenu.

3.0. Transport i składowanie
Do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną należy

przewidzieć środki transportu poziomego. Rodzaj oraz ilość środków transportu
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi
w Dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inwestora oraz w terminie
przewidzianym w umowie. Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie
z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.

Środki transportowe:
· Samochód samowyładowczy do 5t,
· Samochód skrzyniowy.

4.0. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Sprzęt wykorzystywany do wykonania robót budowlanych musi odpowiadać

wymaganiom określonym w obowiązujących w przepisach o ruchu drogowym,
dozorze technicznym i innych związanych przepisach, jak również spełniać
wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów.
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Sprzęt użyty do wykonania robót:
· Koparka podsiębierna o poj. łyżki 0,15[m3],
· Zagęszczarka spalinowa,
· Ubijak spalinowy,
· Żuraw samochodowy.

5.0. Materiały
5.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów:

Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji kanalizacji
deszczowej powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym,
posiadać oznaczenie CE.

Określone w projekcie marki materiałów oraz typy urządzeń podano
przykładowo dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót
przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia nie gorszej jakości,
o co najmniej równoważnych parametrach technicznych. Decyzję o zatwierdzeniu
materiału zamiennego podejmuje Inspektor Nadzoru w przypadkach koniecznych
po konsultacji z projektantem.

Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne odpowiedzialny
jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania pod każdym względem (a więc:
wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu, podłączeń, itp.) oraz
ewentualne dostosowanie materiału zamiennego do rozwiązań przyjętych w innych
opracowaniach.

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu
na budowę i powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów
musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do
obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:
· certyfikat na znak bezpieczeństwa,
· certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN,

aprobata techniczna, itp.)

5.2. Materiały do wykonania robót:

· rury kanalizacyjne kielichowe typu PVC-T do kanalizacji zewnętrznej
DN/OD200 łączone na wcisk,

· studnia inspekcyjna kierunkowa Ø 425[mm] z włazem żeliwnym z ryglem typu
ciężkiego C,

· wpusty deszczowe uliczne żeliwne z kołnierzem i ryglem typu ciężkiego C na
studzience np. z kręgów betonowych Ø 500[mm] z osadnikiem,

· piasek na podsypkę, obsypkę i zasypkę,

6.0. Technologia wykonania i wymagania montażowe
6.1. Roboty przygotowawcze

· Wytyczenie geodezyjne trasy,
· Rozbiórka istniejącej nawierzchni,
· Wykopy liniowe.

6.2. Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej
· Montaż przewodów kanalizacyjnych w wykopach z rur PVC-T DN/OD 200,
· Montaż podejść do rur spustowych deszczowych,
· Montaż studzienki rewizyjnej inspekcyjnej Ø 425[mm] z włazem żeliwnym,
· Montaż wpustów deszczowych na studzience z osadnikiem,
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· Włączenie rurociągu kanalizacyjnego do istniejącej studni rewizyjnej,
· Próba szczelności na eksfiltrację osobno dla rurociągów i studni rewizyjnej,
· Inwentaryzacja powykonawcza,
· Zasypanie wykopów z zagęszczeniem piaskiem zwykłym na podsypkę,
· Odtworzenie terenu,

7.0. Badanie i kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora

nadzoru.
Kontrolę jakości przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania

i odbioru sieci kanalizacyjnych opracowanych przez Cobrti Instal Warszawa zeszyt
nr 9 z 2003r. i dokumentacją techniczną.

Podczas wykonywania robót obowiązują niżej wymienione sprawdzenia
mające na celu zapewnienie wysokiej jakości robót:
· Wytyczenie trasy rurociągu,
· Szerokości i głębokości wykopu,
· Zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego,
· Odległości od budowli sąsiednich,
· Zabezpieczeń innych przewodów w wykopie,
· Rodzaju rur kształtek,
· Ułożenia przewodu,
· Wymaganych aprobat, atestów, dopuszczeń materiałów, które zostaną

wbudowane,

Odbiory:
· Odbiór techniczny dna wykopu,
· Odbiór techniczny podłoża pod rurociąg,
· Odbiór techniczny posadowienia studni inspekcyjnej i miejsc połączeń

z rurociągami,
· Odbiór techniczny posadowienia wpustów deszczowych na studniach

z osadnikami i ich podłączenie do kanalizacji,
· Odbiór techniczny wykonanej kanalizacji deszczowej.

Badania:
· Badanie zagęszczenia zasypki rurociągu,
· Badanie na eksfiltrację kanalizacji deszczowej.

Z powyższych czynności należy sporządzić protokoły z udziałem inspektora
nadzoru i osób upoważnionych przez Inwestora oraz potwierdzić wpisem do
dziennika budowy.

8.0. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Obmiar robót będzie każdorazowo wykonany w obecności Inspektora nadzoru

i powinien być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na
etapie wykonania poszczególnych elementów jak i po zakończeniu całego zadania.
Jednostką obmiarową jest [mb] kanału i uwzględnia niżej wymienione elementy
składowe obmierzane wg innych jednostek:
· Wykopy mechaniczne – [m3],
· Zagęszczenie gruntu – [m3],
· Zasypanie wykopów – [m3],
· Ubijanie mechaniczne gruntu – [m3],
· Podsypka pod rurociąg – [m2],
· Uzbrojenie kanałów – [szt.].
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9.0. Opis sposobu odbioru robót
9.1. Badania przy odbiorze

Badanie przy odbiorze przewodów kanalizacji deszczowej zależne są od
rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się
z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających oraz odbioru
technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze
powinny być zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.
Odbiór robót będzie następować po zgłoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez
Wykonawcę gotowości do odbioru.

Po zakończeniu robót Wykonawca wpisem do dziennika budowy zgłasza
gotowość do odbioru. Odbiory przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych opracowanymi przez Cobrti Instal
Warszawa zeszyt nr 9 z 2003r.
Do odbioru robót Wykonawca winien przedstawić następujące dokumenty:
· Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót,
· Dziennik budowy z wpisem Inspektora Nadzoru potwierdzającym gotowość

do odbioru,
· Projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami

wprowadzonymi w trakcie realizacji, potwierdzonymi przez projektanta,
· Protokół wytyczenia trasy rurociągu,
· Protokół odbioru dna wykopu,
· Protokół odbioru technicznego podłoża pod rurociąg,
· Protokół odbioru technicznego posadowienia studni inspekcyjnej i miejsc

połączeń z rurociągami,
· Protokół odbioru technicznego posadowienia wpustów deszczowych na

studniach z osadnikami i ich podłączenie do kanalizacji,
· Komplet wymaganych aprobat, atestów, dopuszczeń materiałów, które

zostały zastosowane,
· Protokół z badania zagęszczenia gruntu,
· Protokół z badania na eksfiltrację kanału,
· Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, która winna zawierać materiał i

średnice rurociągów, spadki, przebieg trasy z domiarami do uzbrojenia.

9.2. Odbiór techniczny częściowy robót
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:
· Zbadanie zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i

inwentaryzacją geodezyjną. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu
od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ±2[cm]. Dopuszczalne odchylenie
rzędnych ułożonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno
przekraczać dla przewodów ±1[cm],

· Zbadanie prawidłowości wykonanych połączeń,
· Zbadanie podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszalności gruntu,
· Zbadanie materiału ziemnego użytego na podsypki i obsypki przewodu,
· Zbadanie szczelności przewodu zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610.

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który protokołem
próby szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną, certyfikatami i
deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi jest
przedłożony do odbioru częściowego.
Przy odbiorze częściowym należy pamiętać szczególnie o robotach
ulegających zakryciu.
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9.3. Odbiór techniczny końcowy robót
Przy odbiorze końcowym instalacji kanalizacji deszczowej należy przedłożyć

protokoły odbiorów częściowych, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego
z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw),
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
opracowanymi przez Cobrti Instal Warszawa zeszyt nr 9 z 2003r.”

Odbiór techniczny instalacji kanalizacji deszczowej następuje po zakończeniu
montażu, przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie, czy została ona
wykonana zgodnie z projektem, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane
parametry.

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć:
· Dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnie zmianami

i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy,
· Dziennik budowy i książkę obmiarów,
· Protokoły odbiorów częściowych na roboty zanikające,
· Protokoły wykonanych prób każdego badań,
· Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów

podlegających odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

· Instrukcje obsługi.
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest

ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacja budowy.
Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów
odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu.

10.0. Przepisy związane
· Ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późn. zmianami i powiązanymi

rozporządzeniami,
· Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzeniu ścieków (Dz.U. nr 71/01 poz.747),
· Dz.U.01.62.627 Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z 27.04.2001r. z późn.

zmianami i powiązane rozporządzenia.
· Dz.U.01.62.628 Ustawa „O odpadach” z 27.04.2001r. z późn. zmianami.
· Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
z 06.02.2003r.

· Dz.U.01.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych
i drogowych.

· Dz.U. Nr 121 z 2003r. poz. 1137 Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

· Dz.U. Nr 202 z 2004r. poz. 2072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

· Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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· PN-EN 1401 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek
i systemu”.

· PN-H-74051:1987: „Włazy żeliwne”.
· PN-B-10729:1992: „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.
· PN-EN 1610: budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”.
· PN-B-01707:1992: „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.
· BN-8972:1972: „Wodociągi i kanalizacja. Rysunek inwentaryzacyjny

zewnętrznych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”.
· PN-B-02480:1986: „Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole

i określenia”.
· PN-B-03020:1981: „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie”.
· PN-EN 124: „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, starowanie jakością”.

· PN-EN 476: „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej”.

· PN-EN 752-1: „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne
i definicje”.

· PN-B-10736: „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

· „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych Cobrti Instal
Warszawa zeszyt nr 9 z 2003r.”
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