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W przypadku uzycia w STWIOR lub w dokumentacji budowlano-wykonawczej
nazw materialéw, producentéw, znakéw towarowych czy tez norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia nalezy je traktowaé jako
przyktadowe, majace na celu doprecyzowanie elementéw przedmiotu zaméwienia
okreslajacych wymagany standard techniczny i jakosciowy. Zamawiajacy -
dopuszcza skladanie ofert réwnowaznych o parametrach technicznych,
eksploatacyjnych i uzytkowych nie gorszych niz te wskazane w STWIOR i
dokumentacji techniczne;j.

WYMAGANIA OGOLNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

CPYV 45000000-7 — Roboty budowlane
CPV 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach
CPV 45111200-0 —Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i

roboty ziemne

CPV 45232440-8 —Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow do

odprowadzenia Sciekow
NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

ST - specyfikacja techniczna

OST - ogdlna specyfikacja techniczna

SST - szczego6towa specyfikacja techniczna
PZJ - program zapewnienia jakosci

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

KBI. PROJEKT Piotr Topyta Strona 2 z 38




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST- 00.00.

1.0.

Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa nadana zamoéwienia:

1.2.

”Remont Sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu

Domu Kultury w Czlopie”

Teren objety inwestycjg: Cztopa, ul. Strzelecka 1 na dz. Nr 13/1; 13/2.

Zamawiajacy: Dom Kultury w Cziopie, ul. Strzelecka 1, 78-630
Czlopa.

Przedmiot i zakres robét:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot sanitarnych dotyczacych remontu
wewnetrznej instalacji c.o., instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji wodno-
kanalizacyjnej oraz instalacji kanalizacji deszczowej w remontowanej sali
widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w
Czitopie przy ul. Strzeleckiej 1.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy robotach polegajgcych na wykonaniu instalacji c.o. i wentylacji
mechanicznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz deszczowej dla w/w budynku.

Rodzaj robét towarzyszacych, tymczasowych i podstawowych:

o Czesciowy demontaz istniejgcej instalacji c.o. (rurociggéw oraz grzejnikow
wraz z mocowaniami) oraz przekazanie ich Inwestorowi,

o Uzupetnienie ubytkow tynku w miejscach po zdemontowanych grzejnikach #j.

(tynkowanie lub gipsowanie),

Montaz instalacji z rur stalowych,

Montaz grzejnikow,

Montaz armatury,

Badanie instalaciji,

Ptukanie instalacji,

Regulacja dziatania instalacji,

Wykonanie izolacji termicznych,

Roboty budowlane poinstalacyjne

Demontaz istniejgcych wentylatoréw dachowych,

Montaz wentylatoréw dachowych,

Przebicie otworéw w $cianach pod wentylatory kanatowe,

Montaz wentylatoréw nawiewnych kanatowych z Zzaluzjami,

Kucie bruzd w posadzkach pod przewody kanalizacji sanitarnej,

Montaz instalacji kanalizacyjnej sanitarnej z rur PVC,

Montaz kratki odptywowej,

Montaz syfonéw umywalkowych oraz syfonéw ustepowych,

Kucie bruzd pod przewody instalacji wody zimnej i cieptej,

Montaz rurociggdw wody zimnej i cieptej z tworzyw sztucznych o

potaczeniach zaprasowywanych lub klejonych,

Montaz izolacji na rurociggach,

Préba szczelnosci instalacji wodociggowej,

Ptukanie instalacji wodociggowej,

Montaz zawordw przelotowych,

Montaz przeptywowych podgrzewaczy wody,

Wykopy liniowe koparkami pod zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej,
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1.3.

1.4.

Ukfadanie przewododw z rur PVC tgczonych na wcisk,

Montaz wpustow deszczowych na studzienkach z osadnikami,
Zasypanie wykopow liniowych z zageszczeniem i ubijaniem mechanicznym,
Montaz inspekcyjnej kierunkowej studni kanalizacyjnej,

Montaz umywalek porcelanowych,

Montaz umywalek porcelanowych z syfonem dla niepetnosprawnych,
Montaz zlewozmywakoéw,

Montaz pisuardéw,

Montaz ptuczek ustepowych typu ,kompakt”,

Montaz ptuczki ustepowej typu ,kompakt” dla niepetnosprawnych,
Montaz zawordéw czerpalnych,

Montaz baterii umywalkowych,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjq Techniczng i Poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Informacje o terenie budowy
Teren inwestycji to Dom Kultury w Cztopie przy ul. Strzeleckiej 1.

Organizacja robét, przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca
odpowiada za teren budowy do chwili odbioru koncowego robot (po przyjeciu robot
i terenu po zakonczeniu budowy przez Zamawiajacego). Przekazanie obiektu
budowlanego nastepuje komisyjnie przy udziale Inspektowa Nadzoru.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa winna by¢ przekazana dla Wykonawcy tacznie ze
spisem przekazanej dokumentacji i dokumentéw zwigzanych z inwestycja.
Przekazanie winno odby¢ sie przed rozpoczeciem robot w terminie okreslonym
w umowie. Dokumentacja projektowa winna byC opracowana zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133
z 2003r).

Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST, dokumenty formalno-prawne, decyzje
i postanowienia oraz wydane uzgodnienia i opinie tgcznie z zawartg umowg
zobowigzujg Wykonawce do realizacji robot zgodnie z tymi dokumentami.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca winien powiadomi¢ Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru o takiej sytuacji w celu wyjasnieniu tych rozbieznosci.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST, to takie materiaty zostang zdemontowane, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy
w okresie trwania realizacji robot az do zakonczenia i przekazania terenu
Zamawiajgcemu. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu pieszego
i kotowego (z wyjatkiem odcinkéw wytaczonych z ruchu kotowego na czas budowy)
na terenie budowy (Domu Kultury) w okresie trwania robdt, az do zakonczenia

KBI. PROJEKT Piotr Topyta Strona 4 z 38



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

1.5.

1.6.

1.7.

i odbioru ostatecznego robét. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i  bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe  urzadzenia
zabezpieczajgce, zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych
na terenie Domu Kultury. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien
i w nocy znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
O przystgpieniu do rob6t Wykonawca zawiadomi o terminie rozpoczecia robot
(przed ich rozpoczeciem) w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;j,
uzgodnieniach branzowych, decyzjach i postanowieniach oraz przez umieszczenie
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy jest wigczony w cene umowng. Tablica informacyjna winna by¢ zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
15.12.1995r.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable, obiekty budowlane itp. oraz
powierzy nadzér nad swoimi robotami gestorom urzadzen podziemnych
i naziemnych w miejscu ich kolizji z wykonywang inwestycjg. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére majg byc
wykonane w zakresie przetozenia sieci i urzadzen podziemnych na terenie
budowy. Zobowigzany jest rowniez powiadomi¢ Inzyniera i gestorow o zamiarze
wykonania tych robét. W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci, kabla itp.
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i gestora jego
urzadzenia oraz bedzie z nimi wspofpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu naprawy. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia urzadzen naziemnych i podziemnych (kabli, sieci, przepustow itp.)
wykazanych w dokumentaciji i dokumentach otrzymanych od Zamawiajgcego.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowaC w czasie prowadzenia roboét

wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania

budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

1. utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku,

2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

> Lokalizacje sktadowisk, i drog dojazdowych.
> Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych substancjami
toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych
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1.8.

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialdow wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatow od wkasciwych organéw administracji panstwowe;.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbacC, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie Kkoszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie
i sg uwzglednione w cenie okreslonej w umowie.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zw. ,,Planem BIOZ”

Zgodnie z Prawem budowlanym Wykonawca sporzadzi ,Plan BIOZ”
w odniesieniu do robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia.

Plan organizacji i ochrony placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru lub
Zamawiajgcemu projekt zagospodarowania placu budowy Ilub szkic planéw
organizacji i ochrony placu budowy celem akceptacji. Planéw ogrodzenia
i utrzymania porzadkow na placu budowy, utrzymania w czystosci drég
publicznych i ulic przy placu budowy.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot
(potwierdzenie zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru). Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby prowadzone roboty, uzbrojenie i elementy
towarzyszace byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ ,roboty utrzymaniowe” nie pézniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
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zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.9. Nazwy, kody grup robét objetych przedmiotem zamoéwienia
Ponizsza tabela przedstawia kody, zakres i rodzaj robdét budowlanych i
specjalistycznych w celu wykonania inwestycji.

gg‘\j, Tytut specyfikacji szczegbétowej - rodzaj robot

45332400-7 | Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45331100-7 | Instalowanie centralnego ogrzewania

45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331200-8 | Instalowanie urzadzen wentylacyjnych

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45232440-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw do
odprowadzenia sciekow

1.10.Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna (dot. budownictwa) — pozytywna ocena techniczna
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana
przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od
dostawcy i odbiorcy) wykazujagce, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg
lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Kierownik budowy - Inzynier wyznaczony przez Wykonawce, upowazniony do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Dokumentacja techniczna — projekt techniczny modernizacji instalacji wod-kan,
c.0. i wentylacji zawierajgcy opis techniczny, obliczenia, rysunki a takze niezbedne
dokumenty uzgadniajace i zatwierdzajgce projekt do realizacji.

Rejestr obmiaréw - zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne
z dokumentacjg projektowag i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$s¢ wykonywanych roboét
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju roboét
budowlanych.

Projektant - autor dokumentac;ji projektowej.

Przedmiar robét - wykaz robo6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
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2.0.
2.1.

2.2

2.3.

24,

3.0.

Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Pozostate uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie
z Polskg Normg PN — ISO 7607-1 — ,Budownictwo Terminy Ogolne” oraz PN-ISO
7607-2 ,Budownictwo — Terminy stosowane w umowach”.

Wymagania dotyczace stosowanych wyrobéw budowlanych (materiaty)

Uwagi ogdlne:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatbw o parametrach
technicznych i walorach uzytkowych nie gorszych jak te, ktore okreslono
w projekcie, a w przypadku braku okreslenia parametrow materiatu stosowac
materiaty zgodne z normami, przepisami i wytycznymi oraz dopuszczone do obrotu
powszechnego. Zastosowany materiat powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i odpowiada¢ pod wzgledem rodzaju i ilosci okreslonych w projekcie i przedmiarze
robot. Wywodz gruzu na wskazane i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru miejsce.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby skltadowane materiaty do czasu ich wbudowania
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac
budowy, ktoére nie uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢
niezwtocznie usuniete z placu budowy.

Wariantowe stosowania materiatéw

Dokumentacja nie przewiduje wariantowego zastosowania materiatow,
elementow budowlanych czy urzadzen. Wszystkie obliczenia (dobodr srednic,
przeptyw obliczeniowy, zapotrzebowanie na ciepto oraz dobor grzejnikdw) zostato
wykonane w programie firmy TERMO-DANFOSS 4.8. Wykorzystanie innych
materiatbw od zastosowanych w projekcie wymaga ponownego wykonania
obliczen i opracowania projektu zamiennego, na co wymagana jest zgoda Autora
projektu.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn (sprzet)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST i ustalen z Inspektorem
Nadzoru w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Dokumentacja projektowa i SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o swoim wyborze i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byC pozniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania  warunkbw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
niedopuszczone do robot.

Wymagania dotyczace srodkow transportowych (transport)

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktore nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot
i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy. Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkow
transportu poziomego jakie nie spowodujg uszkodzen przewozonych materiatow
i elementow (szczegoblnie wielkogabarytowych ) oraz urzadzen.

Wymagania dotyczace wykonania robét
Ogodlne wymagania wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie dokumentacijg
projektowg, ST, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét.

Roboty rozbiérkowe

Wykonawca winien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe zgodnie z projektem
organizacji robot, ktérego zakres winien by¢é uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Projekt nie przewiduje rozbiérek metodg wybuchowa.

Projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy.

Projekt organizacji budowy.
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.

Projekt technologii i organizacji montazu.
Nie przewiduje sie projektu technologii i organizacji montazu.

Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego
uporzadkowania terenu wokot budowy ( przepisy administracyjne o porzadku).

Kontrola jakosci robot
Program zapewnienia jakosci

Wykonawca opracuje harmonogram robdt w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robaot i jakosci materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania, ktére zapewnig
o wykonaniu roboét zgodnie z dokumentacijg projektowag i ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one okreslone, Inspektor Nadzoru ustali zakres kontroli.

KBI. PROJEKT Piotr Topyta Strona 9 z 38



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

6.3.

6.4.

6.5.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Kontrola prowadzona przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadajg: certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg a ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce
w sposob jednoznaczny jej cechy. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi. Materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy — Prawo
budowlane.
Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza
sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiardw.

Dokumenty
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia

o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej nastepujace
dokumenty:
a) zgtoszenie wykonania robét budowlanych,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
Cc) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiar robé6t
Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robot dokonuje w sposob ciggty kierownik budowy. Ksigzka obmiaru stanowi
dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robot potwierdzony przez Inspektora Nadzoru bedzie podstawg do
ustalenia wysokosci ptatnosci na rzecz Wykonawcy za dany odcinek robot, jezeli
takie rozliczenia przewiduje umowa.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej i podawana w [m]. Jezeli SST nie
wymaga dla okreslonych robot inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m?] jako
dlugo$é pomnozona przez $redni przekrdj, powierzchnie w [m?] a sprzet
i urzadzenia w [szt.]. llosci ktore majg by¢ obmierzane wagowo bedg w [kg] lub [T].

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét dostarcza
Wykonawca i zaakceptuje Inspektor Nadzoru. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku
miejsca szkice moga byc¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wymagania dotyczace odbior robot

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Ponadto wystepuje przy tej inwestycji odbior instalacji i urzgdzen
technicznych oraz rozruch technologiczny.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot
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do odbioru zgtasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia. Jakosc¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru.

Odbiér urzadzen technicznych

Nalezy dokonac¢ odbioru urzadzen technicznych takich jak: grzejniki, zawory
termostatyczne, urzadzenia sanitarne (umywalki, ustepy, pisuary, baterie,
zlewozmywak), rury PVC, PP, wentylatorbw dachowych i kanatowych,
elektrycznych podgrzewaczy wody itp. przed dokonaniem koncowego odbioru.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robo6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru, wczesniej ustala jego zakres
i termin odbioru z Wykonawcag robat.

Odbiér koncowy robot

Odbior koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
i bezzwtocznym powiadomieniem na pismie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy
robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonhczenia robdt i przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru konncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioroéw roboét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

Odbioér po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy winien zorganizowac¢ odbiér ,, po
okresie rekojmi”. Okres rekojmi ustalony jest w umowie zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
Z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér kohcowy
robot”.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzic Dokumentacje Powykonawczg
zgodng z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci obowigzujagcych w budownictwie. Po zakonczeniu budowy
poszczegolnych zakreséw robot Wykonawca ma obowigzek dokonania
inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych  danych
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9.2.

9.3.

0 przestrzennym rozmieszczeniu urzgadzen grzewczych i wentylacyjnych. Wraz ze
zgtoszeniem zakonczenia robot Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru
dokumenty budowy wymienione w p. 6.5 niniejszej ST, dokumentacje projektowg
wraz z naniesionymi w czasie prowadzenia robot zmianami. Dokumenty te
powinny by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Projektanta i Wykonawce
oraz zgtoszone do Nadzoru Budowlanego.

Wykonawca przygotuje cztery egzemplarze Dokumentaciji Powykonawczej ze
wszystkimi zatagcznikami na wiasny koszt.

Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest

protokét odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty odbiorowe:

dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

schematy technologiczne,

rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST, i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie

z ST iew. PZJ,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan

i pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST

i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie

instalacji telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty

odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

. Rozliczenie robot
. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena przetargowa, uzyskana w wyniku skalkulowania
cen jednostkowych przez Wykonawce i podpisane warunki umowy pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawca. W cenach jednostkowych Wykonawcy zawierajg sie
koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych. Nie przewiduje sie spisywania
protokotu koniecznosci i sporzgdzania kosztorysu robét dodatkowych.

Koszty zawarcie ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi
Wykonawca.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji ponosi
Wykonawca.
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10.0.Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 106 z pozniejszymi zmianami).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)
Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku niektorych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209, z pdzniejszymi
zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jednolity 2000r, Nr 100, poz. 1086, z pdZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie MTIiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43, poz. 430).
Rozporzadzenie (We) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
e Zatgcznik | Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) Zob.: Rozporzadzenie Komisji (WE)
No 2151/2003, Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 r.

e Zatgcznik Il Tabela Zbieznosci Miedzy CPV | CPA 96 Zob.: Rozporzadzenie
Komisji (WE) No 2151/2003, Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 r.

e Zatacznik Il Tabela Zbieznosci Miedzy CPV | CPC Prov. Zob.: Rozporzadzenie
Komisji (WE) No 2151/2003, Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 r.
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2.0.

3.0.
3.1.
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ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA (SST) - OST. 01.00.

Wstep

Przedmiotem opracowania niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z instalacja centralnego ogrzewania.

Zakres roboét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie zmodernizowanej instalacji c.o.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:
e demontaz istniejacej instalacji i armatury,
J uzupetnienie ubytkéw tynku w miejscach po zdemontowanych grzejnikach tj.
(tynkowanie lub gipsowanie),
montaz instalacji z rur stalowych czarnych ze szwem (spawanie),
montaz armatury,
montaz grzejnikow,
badania instalacji, préba cisnieniowa,
montaz izolacji termicznej,
regulacja dziatania instalaciji,
roboty budowlane poinstalacyjne.

Transport i skladowanie
Rury

Rury muszag by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur oraz ksztattek nalezy wunika¢ ich
zanieczyszczenia.

Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywac sie srodkami krytymi. Zaleca sie
transportowanie grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej
palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety
z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza
sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byc¢
przewozone krytymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zwilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiatly do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
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4.0.

stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materialy, elementy i urzadzenia

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji centralnego
ogrzewania powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym,
a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie.

Odbidr materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu
na budowe i powinien obejmowacC sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentow odniesienia. Jakos¢ materiatow
musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do
obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa,
e certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.)

Materialy dostarczone na budowe muszg by¢é wiasciwie oznakowane,
odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym Ilub znakiem
zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie
inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres i sposéb stosowania.

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji c.0. muszg
spetnia¢ ponizsze wymagania:

Rurociagi
o rurociggi z rur stalowych czarnych ze szwem o potaczeniach spawanych — wg
PN-82/H-74219, stal k = 0,15.

Grzejniki
o grzejniki ptytowe kompaktowe z podtgczeniem bocznym typu 21K i 22K.

Odpowietrzniki
. zawory odpowietrzajgce automatyczne z zaworem stopowym oraz zaworem
kulowym odcinajgcym umozliwiajgcym ewentualna wymiane odpowietrznika,

Zawory grzejnikowe

e zestaw przylgczeniowy do grzejnika z mozliwoscig odciecia i spuszczenia
wody,

e  zawory odcinajace,

e  zawory z nastawg wstepna,

e  gtowica termostatyczna standardowa z wbudowanym czujnikiem,

Izolacje termiczne

o izolacje termiczng przewoddéw rozprowadzajgcych, poziomych i pionowych
prowadzonych w S$cianach dziatowych nalezy wykona¢ po prébach
hydraulicznych i rozruchu probnym instalaciji,

e izolacja cieplna rurociggdw powinna spetniaCc wymogi normy PN-B-
02421:1985,

J izolacje wykonacC nalezy z otulin termoizolacyjnych, wykonanych z pianki
polietylenowej, posiadajgce odpowiednie atesty.
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Tabela nr 1: grubosci izolacji termicznej w zaleznosci od Srednicy przewodu.

Medium/

15 18 22 28 35 42 54
DN [mm]
Woda 90° 20 20 20 25 25 25 25
Woda 70° 15 15 15 15 15 15 15

5.0. Technologia wykonania i wymagania montazowe
5.1. Roboty demontazowe
e demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie
z odzyskiem grzejnikow,
o przed przystgpieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy
zdemontowac izolacje cieplna,
) rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarcza na odcinki o dtugosci
pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i transport,
. materiaty uzyskane 2z demontazu nalezy posegregowa¢ i przekazac
Inwestorowi.

5.2. Montaz rurociggow

Kolejnos¢ wykonywania robét

e wyznaczenie miejsca potozenia rur,

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

o przycinanie rur na dtugos¢ za pomocg pity do metalu z drobnym uzebieniem
lub pity automatyczne;,

o zatozenie tulei ochronnych,

o utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

e wykonanie potaczen spawanych.

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé
przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowaC uszkodzenie
przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Nalezy
réwniez sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (np.
ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych
nie wolno uzywac.

Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ nalezy z rur stalowych
czarnych ze szwem. Rury stalowe tgczy¢ poprzez spawanie.

» Ukladanie i mocowanie przewodéw

Poftagczenia przewodow powinny znajdowaé sie miedzy podporami
w odlegtosci 4+'/5 rozpietosci przesta od punktu podparcia. Unikaé umieszczania
potgczen na podporach i posrodku przesta.

Zmiany kierunkéw rur poziomych wykonaé ksztattkami (tuki i kolanka 90°).

Rurociggi poziome prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 3,0[%o]
w kierunku zrédta ciepta (kottowni). Poziome odcinki muszg by¢é wykonane ze
spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego
pionu.

Do mocowania rur uzywac¢ standardowych opasek do rur z nie zawierajgcymi
chlorkow wktadkami dzwiekochtonnymi przy zachowaniu zasad:
o zamocowanych rurociggdw nie wolno wykorzystywa¢ jako podparcia do

innych rurociggow i elementow,
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5.3.

e niedopuszczalne jest stosowanie hakow do rur,
e zachowac odlegtos¢ od ztgczek.

Na pionach (piony centralnego ogrzewania) punkty state powinny byc¢
montowane pod trojnikiem przy kazdym odejsciu a wiec w rozstawie okoto 2,7[m]
co dodatkowo zabezpiecza odcinek poziomy instalacji przed scieciem.

Piony nalezy tgczy¢ do rurociggow poziomych za posrednictwem odsadzek
o dtugosci ramienia co najmniej 1m, wykonanych tak, aby mozliwa byta
kompensacja wydtuzen przewodow.

Przy uktadaniu podtynkowym i podposadzkowym nalezy przewody uktadacé
w miekkich izolacjach termicznych, co gwarantuje brak powstawania
przypadkowych punktow statych wynikajacych z montazu rur na sztywno
(w posadzce lub tynku). Minimalna warstwa betonu nad rurg powinna wynosic¢
4[cm], a w przypadku tynku 3+4[cm] w zaleznosci od Srednicy przewody, przy
czym zaleca sie stosowanie siatki tynkarskie;.

W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny byc¢
zatozone tuleje, co najmniej o 1[cm] dtuzsze niz grubos¢ sciany lub stropu.
Przestrzen miedzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy nie powinny by¢ wykonywane
potaczenia rur. Odlegtos¢ przewodu od sciany, stropu lub podtogi powinna wynosié
w zaleznoséci od jego srednicy od 25+55[mm].

Przejscia przewodow instalacji c.o. przez przegrody budowlane wykonacé jako
szczelne z zachowaniem odpowiednich wymagan przeciwpozarowych np.
w technologii HILTI lub PROMAT.

» Kompensacja przewodéw

Kompensacja wydtuzen termicznych bedzie odbywata sie poprzez
zatamania, odgatezienia i boczne wygiecia rur.

Kompensacje przewodéw wykona¢ poprzez wykorzystanie zmiany
kierunkbw prowadzenia poziomow i piondw wynikajacych z lokalizacji
przegrod budowlanych (zjawisko samokompensacji) oraz przez kompensatory
U-ksztattne.

Montaz grzejnikow

Kolejnos¢é wykonywania robét

e wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
e wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

e  zawieszenie grzejnika,

. podtaczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

Grzejniki nalezy montowaC w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sie aby
opakowanie fabryczne demontowaé dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej
do powierzchni Sciany lub wneki. Odlegtosc grzejnika od podtogi powinna wynosi¢
minimum 20[cm], a od parapetu lub wneki powinna wynosi¢ co najmniej 11[cm].
Grzejniki posiadajg uchwyty do mocowania na tylnej Sciance, rozmieszczone w
zaleznosci od typu i wielkosci grzejnika.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu
z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty Zadne naprezenia.
Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowacC deformacje grzejnika lub
zniszczenie powtoki lakierniczej.
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5.4.

5.5.

Montaz armatury i osprzetu
Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczac
w miejscach widocznych oraz fatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-B-02420:1991 jako
odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikow automatycznych,
z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowac¢ zawor kulowy.

Badanie szczelnosci i uruchomienie instalacji
Badanie szczelnos$ci ha zimno

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewnetrznej nizszej od O[°C]. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termiczne;j.
Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy
i armature, ktore przy cisnieniu wyzszym od ciSnienia pracy mogtyby ulec
uszkodzeniu lub zaktéciC probe, nastepnie instalacje podlegajacg probie
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Na 24 godz.(gdy temperatura zewnetrzna
jest wyzsza od +5[°C]) przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacji powinna
by¢ napetniona woda zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy
dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementow oraz skontrolowac
szczelnosc potaczen przewoddw, diawic zaworow i in. przy cisnieniu statycznym
stupa wody w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy
podniesc¢ cisnienie w instalacji za pomoca pompy recznej ttokowej, podtagczone;j
W najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory
odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy
(Srednica tarczy min. 150mm) o zakresie o 50[%] wiekszym od ci$nienia probnego
i dziatce elementarnej 0,1[bar] (0,01 MPa). Wartosci cisnienia prébnego nalezy
przyjmowa¢ na podstawie tabl. 11-3 w "Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne
i przemystowe". Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli
w ciggu 20 min.:

e  manometr nie wykaze spadku cisnienia,
o nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywa¢ w instalacji statg
temperature wody, gdyz jej zmiana o 10[°C] powoduje zmiane ci$nienia 0 0,5 + 1,0
[bar]. Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg nie nalezy jej oprozniac,
z wyjatkiem przypadkow, gdy zachodzi koniecznos¢ dokonania naprawy. W takich
sytuacjach dopuszcza sie oproznianie tylko tej czesci ztadu, gdzie wykonywane sg
prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac.

Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury
zewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.

Requlacja dziatania
Regulacja montazowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegolnych
obiegach instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu
nastawnych elementow regulacyjnych, w zaworach z podwojng regulacjg lub kryz
dtawigcych, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu
i probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajgce na
gateziach instalacji musza by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowac
prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.
Ocena regulaciji i kryteria oceny:
a) oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania
wodnego nalezy dokona¢ przy temperaturze zewnetrznej, w przypadku
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b)

ogrzewania pompowego, mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz

obliczeniowa i nie wyzszej niz +6[°C],

ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji

ogrzewania wodnego polega na:

J skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtownych
rozdzielaczach i poroéwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjne;j
(dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co najmniej 72
godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej
temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegac
od wykresu regulacyjnego wiecej niz £ 2[°C],

e skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynku, w sposéb
przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej reka ,na dotyk", a w
przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

o skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy

odbiorze  poprawnosci  dziatania instalacji w  ogrzewanych
pomieszczeniach.
W  przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach
uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkéw
uzytkowania (dodatkowych Zrddet ciepta, intensywnosci wentylaciji itp.),
na ksztattowanie sie temperatury powietrza,

o skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na
gtébwnych rozdzielaczach i porownaniu go z wielkoscig okreslong w
dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym);
dopuszczalna odchyltka powinna sie miesci¢ w granicach *10[%)]
obliczeniowego spadku cisnienia,

o skontrolowaniu spadkow temperatury wody w poszczegolnych gateziach
na rozdzielaczu.

W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spetnia wymagan,

nalezy:

o przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie
doregulowanie przeptywow wody przez piony i grzejniki,

o okresli¢ inne wtasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np.
btad w doborze wielkosci grzejnikow lub obliczeniu zapotrzebowania na
ciepto, nieprawidtowe wykonanie elementéw konstrukcyjno-budowlanych
decydujgcych o rzeczywistym zuzyciu ciepfa itp.) i usung¢ te przyczyny.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggoéw,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i  wykonaniu  zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania,

Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos$¢ oraz
rodzaj ptaszcza ostaniajgcego powinny by¢ zgodne z projektem instalaciji c.o.,
Materiaty przeznaczone do izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatébw na stanowisku pracy powinien
wykluczy¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia,

Powierzchnia, na ktérej wykonywana jest izolacja powinna byc¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Oraz na powierzchniach
wilgotnych,

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byC zabezpieczone przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem,

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajgcy nie
rozprzestrzenianie sie ognia.
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6.0. Odbior robot

7.0.

Odbiory czesciowe roboét

Odbiory czesciowe powinny objg¢ swym zakresem:

a) przejscia dla przewodow przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary
otwordw,

b) Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

Odbiory czesciowe nalezy przeprowadzi¢ jeszcze przed montazem instalacji
i grzejnikow.

Z odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakosc
wykonania oraz przydatnos¢ robodt i elementéw do prawidtowego wykonania
i montazu; protokoét podpisuje kierownik robot instalacyjnych przy udziale majstra
i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiér koncowy robét

Przy odbiorze koncowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przedtozyc¢
protokoty odbiorow czesciowych, badania szczelno$ci oraz czynnosci
regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnosc¢ stanu istniejagcego z dokumentacjg
techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych.

W szczegolnosci nalezy skontrolowac:
J uzycie wlasciwych materiatow i elementow instalaciji,
. prawidtowos¢ wykonania potaczen,
e  jakosc¢ zastosowanych materiatow uszczelniajgcych,
o  wielko$¢ spadkow przewodow,
e  odlegtos¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow,
o prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,
o prawidlowos¢ wykonania podpdr przewodoéw oraz odlegtosci miedzy
podporami,
prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,
prawidtowos¢ przeprowadzania wstepnej regulaciji,
prawidtowos¢ zainstalowania grzejnikow,
jakos¢ wykonania izolacji cieplnej,
zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna,
Z kazdego odbioru i préby ma byC sporzadzony protokdt, ktory jest
ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacja budowy.
Odbidr koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotow
odbioréw czesciowych elementow zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz
prob.

Przepisy zwigzane

o Ustawa Prawo budowlane z 07.07.1994r. z p6zn. zmianami i powigzane
rozporzadzenia.

o Dz.U.02.166.1360 Ustawa ,O systemie oceny zgodnosci” z 30.08.2002r. i
powigzane rozp.

o Dz.U.04.92.881 Ustawa ,,O wyrobach budowlanych” z 16.04.2004r. z pozn.
zmianami i powigzane rozp.

o Dz.U.04.169.1386 Ustawa ,O normalizacji” z 12.09.2002r. z pézn. zmianami
i powigzane rozp.
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Dz.U.02.147.1229 Ustawa ,O ochronie przeciwpozarowe]’ z 24.08.1991r. z
pozZn. zmianami i powigzane rozporzadzenia.

Dz.U.01.62.627 Ustawa ,Prawo ochrony Srodowiska” z 27.04.2001r. z pozn.
zmianami i powigzane rozp.

Dz.U.01.62.628 Ustawa ,0 odpadach” z 27.04.2001r. z pdézn. zmianami i
powigzane rozp

Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych z
06.02.2003r.

Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz.U. Nr 121 z 2003r. poz. 1137 Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Dz.U. Nr 202 z 2004r. poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) wraz ze zmianami,

PN-C-04607:1993 — Woda w instalacjach ogrzewania — wymagania i badania
dotyczgce jakosci wody.

PN-B-02403:1982 — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-B-02402:1982 — Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-B-02025:2001 — Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-B-02020:1991 — Ochrona cieplna budynkéw — wymagania i obliczenia,
PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania”.

PN-B-02415:1991 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania”.

PN-B-02420:1991 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan
wodnych — wymagania.
PN-B-02421:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna

przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.
PN-M-75003:1990 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne
wymagania i badania”.

PN-M-75009:1991 — Armatura centralnego ogrzewania — wymagania ogolne
i badania.

PN-M-75010:1990 — Termostatyczne zawory grzejnikowe - wymagania i
badania.

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana
A1),

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1:
Wymagania i badania”.
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»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
Wytyczne producentéw systemow rurowych, materiatow i urzadzen.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom II.

Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988,
PN-B-10400:1964 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”,

Wymagania i badania”.

PN-EN 12831:2006 ,Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowanego obcigzenia cieplnego”.

PN-EN ISO 6946:1999 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN I1SO 10211-1:1998 , Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny
i temperatura powierzchni. Ogolne metody obliczania”.

PN-EN I1SO 10211-2:2002 , Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny
i temperatura powierzchni. Czesc¢ 2: Liniowe mostki cieplne”.

PN-EN ISO 13370:2002 ,Wtasciwosci cieplne budynkow. Wymiana ciepta
przez grunt. Metody obliczania”.

PN-EN ISO 13789:2001 ,Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat
przez przenikanie. Metoda obliczania”.

PN-EN I1SO 14683:2000 ,Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspoétczynnik
przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” COBRTI
INSTAL zeszyt 6 W-wa V 2003r.

,Wytyczne projektowania instalacji c.0.” COBRTI INSTAL zeszyt 2 W-wa VIII
2001r.

Program komputerowy, TERMO-DANFOSS 4.8; Viega Instal-OZC 4.8.
Przepisy BHP iP.POZ.
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1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ (SST) — OST. 02.00.

Wstep

Przedmiotem opracowania niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z instalacjg wentylacji mechaniczne;.

Zakres robo6t objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce | majgce na celu wykonanie nowej instalacji wentylacji

mechanicznej. Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje:

e Demontaz istniejacych wentylatorow dachowych,

o Montaz nowych wentylatoréw dachowych wywiewnych z podstawg ttumigca
o wydajnosci 1000[m>/h] kazdy,

. Przebicie otworéw w $cianach pod wentylatory nawiewne kanatowe,

o Montaz sciennych wentylatorbw nawiewnych kanatowych 2z Zaluzjami
i sterowaniem o wydajnosci 1000[m?/h] kazdy,

Transport i skladowanie

Do wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacja techniczng nalezy
przewidzie¢ srodki transportu poziomego i pionowego o odpowiednim udzwigu dla
podania urzgdzen wentylacyjnych. Rodzaj oraz ilo$¢ Srodkéw transportu powinna
gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym
w umowie. Materiaty powinny by¢é przewozone na budowe zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz przepisami BHP.

Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomié¢ kierownika
Inwestora o proponowanych zrédtach otrzymania materiatow przed rozpoczeciem
ich dostawy.

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wentylaciji
mechanicznej powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym,
a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie.

Okreslone w projekcie marki materiatéw typy urzadzehn materiatdw podano
przyktadowo dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy roboét
przystuguje prawo ich zastgpienia przez materiaty i urzadzenia nie gorszej jakosci,
0 co najmniej rownowaznych parametrach technicznych. Decyzje o zatwierdzeniu
materiatu zamiennego podejmuje inspektor nadzoru w przypadkach koniecznych
po konsultacji materiatow z projektantem.

Wykonawca proponujacy urzadzenia i materiaty zamienne odpowiedzialny
jest za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem (a wiec:
wymiaréw, ciezaru, sposobu transportu i montazu, podtgczen, parametréw
zasilania energetycznego, sterowania itp.) oraz ewentualne dostosowanie do
materiatu zamiennego rozwigzan przyjetych w innych opracowaniach.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu
na budowe i powinien obejmowacC sprawdzenie ich witasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatdw
musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do
obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:
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5.0.
5.1.

5.2.

6.0.

6.1.

o certyfikat na znak bezpieczenstwa,
o certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.)

Zastosowane urzadzenia powinny mie¢ zapewniony serwis przez
autoryzowany zakfad. Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ witasciwie
oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub
znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza
znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres i sposob
stosowania.

Technologia wykonania i wymagania montazowe

Roboty przygotowawcze

e wykonacC przebicia w scianach i stropie w celu zamontowania wentylatoréw
kanatowych sciennych oraz wentylatorow dachowych wywiewnych.

Wykonanie instalacji

. Wentylatory nawiewne Scienne powinny by¢ zabezpieczone przed wptywem
warunkow atmosferycznych,

o Otwory  wlotowe  wentylatorow  kanatowych  zabezpieczy¢  przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakow i lisci,

e Wentylatory dachowe zamocowane tak, aby zapewni¢ wodoszczelnos$é
przejscia przez dach,

o Zaluzje w wentylatorach kanatowych $ciennych powinny umozliwi¢ tatwg
zmiane potfozenia w petnym zakresie regulacyjnym i mie¢ wyrazne
oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego,

Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc
przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac¢ uszkodzenie
przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robot. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) zgodnosci dostarczonych materiatow
i realizowanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami ST, norm
i przepisoéw.

Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien zawiadomi¢
Inwestora o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca
przedstawi na pisSmie wyniki badan do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowaC po akceptacji odbioru przez
Inwestora. Kontrola jakosci roboét dla wykonanej instalaciji wentylacji mechanicznej
powinna odbywac sie w obecnosci jej uzytkownika.

Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
Badanie zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg nastepuje

przez:

o sprawdzenie czy zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robdt zostaty
wprowadzone do Dokumentacji Projektowej,

o sprawdzenie czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane,

o sprawdzenie czy przedtozone zostaty wszystkie dokumenty,

o sprawdzenie przedtozonych dokumentéow pod wzgledem formalnym
i merytorycznym,

o sprawdzenie uzytych do wykonania przewodu materiatdw nastepuje przez
poréwnanie ich z materiatami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
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e  sprawdzenie zgodnosci i klasy wentylatorow dachowych wywiewnych,
e  sprawdzenie zgodnosci i klasy wentylatorow sciennych nawiewnych,
e  sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych,

6.2. Kontrola dziatania

e Celem kontroli jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie
z wymaganiami (prawidtowos¢ montazu i efektywnos¢ dziatania),

. Przed rozpoczeciem kontroli dziatania wykonujemy nastepujace prace:
prébny rozruch wentylacji przez 72 h, nastawienie elementow zasilania
elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi, przedtozenie protokotéw
z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji wstepne;,
przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja,

o Procedura prac: poszczegodlne czesci sktadowe powinny by¢ doprowadzone
do okreslonych warunkéw pracy, obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji
jako catosci, nalezy dokona¢ weryfikacji wykonanych badan, nastaw
i regulacji wstepnej instalacji.

7.0. Odbior robot

Odbiory czesciowe roboét

Odbiory czesciowe powinny objg¢ swym zakresem:

e Zamontowane wentylatory wywiewne dachowe oraz wentylatory nawiewne
Scienne oraz ich potaczenia z innymi elementami, otworami w $cianach,
stropach i dachach.

Z odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakosc
wykonania oraz przydatnos¢ robdt i elementow do prawidtowego wykonania

i montazu; protokoét podpisuje kierownik robot instalacyjnych przy udziale majstra

i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiér koncowy robét

Przy odbiorze koncowym instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przedtozyc¢
protokoty odbioréw czesciowych, czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢
zgodnos¢ stanu istniejagcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw), z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych - Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe"
oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

Odbior techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu
montazu, przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest
wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga zaktadane
parametry.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozyc¢:

o dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi
w czasie budowy,

dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajace,

protokoty wykonanych prob,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie,

o instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma byC sporzadzony protokdt, ktory jest
ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy.

Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw
odbioréw czesciowych elementow zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz
préb.
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8.0.

Przepisy zwigzane

Ustawa Prawo budowlane z 07.07.1994r. z p6zn. zmianami i powigzane
rozporzadzenia.

Dz.U.02.166.1360 Ustawa ,O systemie oceny zgodnosci” z 30.08.2002r.
i powigzane rozp.

Dz.U.04.92.881 Ustawa ,O wyrobach budowlanych” z 16.04.2004r. z pozn.
zmianami i powigzane rozporzadzenia.

Dz.U.04.169.1386 Ustawa ,O normalizacji” z 12.09.2002r. z p6zn. zmianami
i powigzane rozp.

Dz.U.02.147.1229 Ustawa ,O ochronie przeciwpozarowej’ z 24.08.1991r.
z p6zn. zmianami i powigzane rozporzadzenia.

Dz.U.01.62.627 Ustawa ,Prawo ochrony srodowiska” z 27.04.2001r. z pozn.
zmianami i powigzane rozporzadzenia.

Dz.U.01.62.628 Ustawa ,,O odpadach” z 27.04.2001r. z p6zn. Zmianami.
Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
z 06.02.2003r.

Dz.U. Nr 121 z 2003r. poz. 1137 Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Dz.U. Nr 202 z 2004r. poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne. Podstawowe
wymagania i badania.

PN-B-10440:1978 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosc.
Wymagania i badania.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.
PN-B-76002:1976 Wentylacja.  Potgczenia  urzadzen, przewoddéw
i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
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1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ
(SST) — OST. 03.00.

Wstep

Przedmiotem opracowania niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z instalacjg wodno-kanalizacyjna.

Zakres robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjne;.
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje:
. Kucie bruzd w posadzkach i $cianach pod przewody kanalizacji sanitarnej
oraz instalacje wodociggowg wody zimnej i cieptej,
o Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC taczonych na wcisk,
Montaz instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur PP taczonych
poprzez zaprasowywanie lub klejenie,
Montaz kratki odptywowej,
Montaz izolacji na rurociggach,
Proba szczelnosci instalaciji wodociggowej,
Ptukanie instalacji wodociggowe;j,
Montaz zawordw przelotowych,
Montaz przeptywowych podgrzewaczy wody,
Montaz umywalek porcelanowych,
Montaz umywalek porcelanowych z syfonem dla os6b niepetnosprawnych,
Montaz zlewozmywakéw,
Montaz pisuaréw,
Montaz ptuczek ustepowych typu ,kompakt”,
Montaz ptuczki ustepowej typu ,kompakt” dla oséb niepetnosprawnych,
Montaz zawordéw czerpalnych,
Montaz baterii umywalkowych,

Transport i skladowanie

Do wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacja techniczng nalezy
przewidzie¢ srodki transportu poziomego. Rodzaj oraz ilos¢ srodkéw transportu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi
w Dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inwestora oraz w terminie
przewidzianym w umowie. Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie
Z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.

Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomié¢ kierownika
Inwestora o proponowanych zrédtach otrzymania materiatow przed rozpoczeciem
ich dostawy.

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wodno-
kanalizacyjnej powinny odpowiadaé Polskim Normom i Normom Branzowym,
a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie.

Okreslone w projekcie marki materiatbw oraz typy urzadzen podano
przyktadowo dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robdt
przystuguje prawo ich zastgpienia przez materiaty i urzgdzenia nie gorszej jakosci,
0 co najmniej rownowaznych parametrach technicznych. Decyzje o zatwierdzeniu
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5.0.
5.1.

5.2.

materiatu zamiennego podejmuje Inspektor Nadzoru, w przypadkach koniecznych
po konsultacji z projektantem.

Wykonawca proponujacy urzadzenia i materiaty zamienne odpowiedzialny
jest za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem (a wiec:
wymiarow, ciezaru, sposobu transportu i montazu, podigczen, itp.) oraz
ewentualne dostosowanie do materiatu zamiennego rozwigzan przyjetych w innych
opracowaniach.

Odbidér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu
na budowe i powinien obejmowacC sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentow odniesienia. Jakos¢ materiatéw
musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do
obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa,
o certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.)

Urzadzenia zastosowane w instalacjach powinny mieC zapewniony serwis
przez autoryzowany zaktad. Materiaty dostarczone na budowe muszg byc¢
wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem
budowlanym Iub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach Ilub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca
zakres i sposob stosowania.

Technologia wykonania i wymagania montazowe

Roboty przygotowawcze

e demontaz istniejgcych umywalek porcelanowych, ptuczek ustepowych,
pisuaréw, baterii umywalkowych, zlewozmywakow,

o kucie bruzd w posadzkach i $cianach pod nowg instalacje wodno-
kanalizacyjna,

Wykonanie instalacji

o Montaz instalacji kanalizacyjnej sanitarnej z rur PVC tgczonych na wecisk,

. Montaz instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur PP tgczonych
poprzez zaprasowywanie lub klejenie,

e W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane zamontowac tuleje
ochronne, co najmniej1[cm] dtuzsze niz grubosc¢ sciany lub stropu,

o Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg powinna byC wypetniona materiatem
elastycznym,

) Montaz kratki odptywowe;,

o Biaty montaz (umywalek, ptuczek ustepowych, zlewozmywaka, pisuaréw,
baterii umywalkowych, zaworéw czerpalnych, syfonéw umywalkowych),

e  Wykonanie proby szczelnosci instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,

o Montaz elektrycznych podgrzewaczy wody z podtgczeniem do zasilania
elektrycznego i instalacji wodociggowej,

o Ptukanie instalacji wodociggowej,

o Montaz izolacji termicznej na rurociggach,

o Roboty poinstalacyjne budowlane.

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc
przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac¢ uszkodzenie
przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
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6.0. Kontrola jakosci roboét

6.1.

6.2.

7.0.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robot. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) zgodnosci dostarczonych materiatéw
i realizowanych robot z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami ST, norm
i przepisoéw.

Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien zawiadomié
Inwestora o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca
przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowaC po akceptacji odbioru przez
Inwestora. Kontrola jakosci robodt dla wykonanej instalacji wodno-kanalizacyjnej
powinna odbywac sie w obecnosci jej uzytkownika.

Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
Badanie zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowg nastepuje

przez:

o sprawdzenie czy zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robdt zostaty
wprowadzone do Dokumentacji Projektowej,

. sprawdzenie czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane,

e  sprawdzenie czy przedtozone zostaty wszystkie dokumenty,

e sprawdzenie przedtozonych dokumentow pod wzgledem formalnym
i merytorycznym,

o sprawdzenie uzytych do wykonania materiatow nastepuje przez poréwnanie
ich z materiatami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,

e sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych materiatow i urzadzen np. (baterii,
umywalek, ustepow typu ,kompakt”, pisuarow, podgrzewaczy wody itp.).

Kontrola dziatania

e Celem kontroli jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie
z wymaganiami (prawidtowos¢ montazu i efektywnos¢ dziatania),

o Procedura prac: poszczegodlne czesci sktadowe powinny by¢ doprowadzone
do okreslonych warunkéw pracy, obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji
jako catosci, nalezy dokona¢ weryfikacji wykonanych badan, nastaw
i regulacji wstepnej instalacji.

Odbioér robot

Odbiory czesciowe roboét

Odbiory czesciowe powinny objg¢ swym zakresem:

e  Prdbe szczelnosci instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej,

e  Prébe szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej,

e W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien byc¢
podtaczony od lewej strony,

e  Odbiér zamontowanej na rurociggach izolacji termicznej,

e Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysokosc
ustawienia armatury czerpalnej na Scianie powinna by¢ zgodna z tablicg 9A
lub 9B w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” zeszyt 7 Cobrti Instal.

Z odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakosc
wykonania oraz przydatnos¢ robodt i elementéw do prawidtowego wykonania
i montazu; protokoét podpisuje kierownik robot instalacyjnych przy udziale majstra
i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.
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Odbiér koncowy robét

Przy odbiorze koncowym instalacji wodno-kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢
protokoty odbioréw czesciowych, czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢
zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw), z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych - Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe"
oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

Odbior techniczny instalacji wodno-kanalizacyjnej nastepuje po zakonczeniu
montazu, przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie, czy jest ona wykonana
zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga zaktadane parametry.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozyc¢:

o Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnie zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

Protokoty odbiorow czesciowych na roboty zanikajgce,

Protokoty wykonanych prob,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcoéw urzadzen i materiatow
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

o Instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma byC sporzadzony protokdt, ktory jest
ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacja budowy.

Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotow
odbioréw czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Przepisy zwigzane

e Ustawa Prawo budowlane z 07.07.1994r. z p6zn. zmianami i powigzane
rozporzadzenia.

o Dz.U.02.166.1360 Ustawa ,O systemie oceny zgodnosci” z 30.08.2002r.
i powigzane rozp.

o Dz.U.04.92.881 Ustawa ,,O wyrobach budowlanych” z 16.04.2004r. z pdzn.
zmianami i powigzane rozporzadzenia.

o Dz.U.04.169.1386 Ustawa ,O normalizacji” z 12.09.2002r. z p6zn. zmianami
i powigzane rozporzadzenia.

o Dz.U.02.147.1229 Ustawa ,0O ochronie przeciwpozarowej” z 24.08.1991r.
z p6zn. zmianami i powigzane rozporzadzenia.

o Dz.U.01.62.627 Ustawa ,Prawo ochrony srodowiska” z 27.04.2001r. z pdzn.
zmianami i powigzane rozporzadzenia.

o Dz.U.01.62.628 Ustawa ,0O odpadach” z 27.04.2001r. z pdzn. zmianami
i powigzane rozporzadzenia.

o Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych z
06.02.2003r.

o Dz.U. Nr 121 z 2003r. poz. 1137 Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

o Dz.U. Nr 202 z 2004r. poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

o Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowej i
kanalizacyjnej COBRTI Instal.

PN-B-01707:1992 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

PN-B-10700 00, 01, 02, 04:1981: Wewnetrzne instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu i odbiorze”.

PN-En 1401-1:1995 ,Systemy kanalizacji z PVC-U. Wymagania”.

ZAT/97 -01-001 ,Rury i ksztattki z polietylenu i elementy taczace
w rurociggach cisnieniowych do wody”.

PN-B-01706/Az1:1999 .instalacje wodociggowe. Wymagania
w projektowaniu”.

PN-B-10735:1992 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze”.
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IV.

1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ (SST) - 04.00.
Wstep

Przedmiotem opracowania niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody
opadowe oraz roztopowe z projektowanego parkingu samochoddéw osobowych do
istniejgcego kolektora deszczowego DN/OD300[mm].

Zakres roboét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie nowej instalacji kanalizacji deszczowe;.
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje:
J Wymagania wykonawcze,
Wymagania materiatowe,
Technologie montazu,
Transport i roztadunek,
Sktadowanie materiatow,
Nadzor, odbiory zanikowe oraz odbior koncowy

Zakres roboét objetych specyfikacja (z robotami towarzyszacymi
i tymczasowymi):

. Wytyczenie geodezyjne trasy,

Rozbiorka istniejgcej nawierzchni,

Roboty ziemne,

Zabezpieczenie placu budowy,

Montaz przewodéw kanalizacyjnych w wykopach z rur PVC-T DN/OD 200,
Montaz podej$¢ do rur spustowych deszczowych,

Montaz studzienki rewizyjnej inspekcyjnej @ 425[mm] z wtazem zeliwnym,
Montaz wpustow deszczowych z osadnikami — 2szt.,

Inwentaryzacja powykonawcza,

Zasypanie wykopow z zageszczeniem,

Odtworzenie terenu.

Transport i skladowanie

Do wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacja techniczng nalezy
przewidzie¢ srodki transportu poziomego. Rodzaj oraz ilos¢ srodkéw transportu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi
w Dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inwestora oraz w terminie
przewidzianym w umowie. Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie
z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.

Srodki transportowe:
. Samochod samowytadowczy do 5t,
J Samochod skrzyniowy.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Sprzet wykorzystywany do wykonania robét budowlanych musi odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w obowigzujacych w przepisach o ruchu drogowym,
dozorze technicznym i innych zwigzanych przepisach, jak réwniez spetniaé
wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.
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5.0.
5.1.

5.2.

6.0.
6.1.

6.2.

Sprzet uzyty do wykonania robét:

e  Koparka podsiebierna o poj. tyzki 0,15[m?],
. Zageszczarka spalinowa,

) Ubijak spalinowy,

e  Zuraw samochodowy.

Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw:

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizaciji
deszczowej powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym,
posiadac¢ oznaczenie CE.

Okreslone w projekcie marki materiatow oraz typy urzadzen podano
przyktadowo dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy roboét
przystuguje prawo ich zastgpienia przez materiaty i urzadzenia nie gorszej jakosci,
0 co najmniej rownowaznych parametrach technicznych. Decyzje o zatwierdzeniu
materiatu zamiennego podejmuje Inspektor Nadzoru w przypadkach koniecznych
po konsultacji z projektantem.

Wykonawca proponujacy urzadzenia i materiaty zamienne odpowiedzialny
jest za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem (a wiec:
wymiardw, ciezaru, sposobu transportu i montazu, podtaczen, itp.) oraz
ewentualne dostosowanie materiatu zamiennego do rozwigzan przyjetych w innych
opracowaniach.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu
na budowe i powinien obejmowaC sprawdzenie ich witasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentaciji i innych dokumentow odniesienia. Jakos¢ materiatow
musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do
obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

° certyfikat na znak bezpieczenstwa,
o certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.)

Materiaty do wykonania roboét:

o rury kanalizacyjne kielichowe typu PVC-T do kanalizacji zewnetrznej
DN/OD200 taczone na wcisk,

o studnia inspekcyjna kierunkowa @ 425[mm)] z wtazem zeliwnym z ryglem typu
ciezkiego C,

o wpusty deszczowe uliczne zeliwne z kotnierzem i ryglem typu ciezkiego C na
studzience np. z kregéw betonowych & 500[mm] z osadnikiem,

o piasek na podsypke, obsypke i zasypke,

Technologia wykonania i wymagania montazowe
Roboty przygotowawcze

o  Woytyczenie geodezyjne trasy,

o Rozbidrka istniejacej nawierzchni,

e  Wykopy liniowe.

Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej

o Montaz przewoddw kanalizacyjnych w wykopach z rur PVC-T DN/OD 200,
o Montaz podejs¢ do rur spustowych deszczowych,

o Montaz studzienki rewizyjnej inspekcyjnej @ 425[mm] z wtazem zeliwnym,
o Montaz wpustow deszczowych na studzience z osadnikiem,
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7.0.

8.0.

Wiaczenie rurociggu kanalizacyjnego do istniejgcej studni rewizyjnej,
Proba szczelnosci na eksfiltracje osobno dla rurociggdéw i studni rewizyjnej,
Inwentaryzacja powykonawcza,

Zasypanie wykopow z zageszczeniem piaskiem zwyktym na podsypke,
Odtworzenie terenu,

Badanie i kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robot bedzie przeprowadzana na biezgco przez Inspektora
nadzoru.

Kontrole jakosci przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych opracowanych przez Cobrti Instal Warszawa zeszyt
nr 9 z 2003r. i dokumentacjg techniczna.

Podczas wykonywania robot obowigzujg nizej wymienione sprawdzenia
majace na celu zapewnienie wysokiej jakosci robot:
Wytyczenie trasy rurociagu,
Szerokosci i gtebokosci wykopu,
Zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,
Odlegtosci od budowli sgsiednich,
Zabezpieczen innych przewodow w wykopie,
Rodzaju rur ksztattek,
Utozenia przewodu,
Wymaganych aprobat, atestow, dopuszczen materiatow, ktore zostang
wbudowane,

Odbiory:

. Odbior techniczny dna wykopu,

o Odbidr techniczny podtoza pod rurociag,

. Odbior techniczny posadowienia studni inspekcyjnej i miejsc potaczen
Z rurociggami,

o Odbior techniczny posadowienia wpustow deszczowych na studniach
z osadnikami i ich podtgczenie do kanalizacji,

J Odbiodr techniczny wykonanej kanalizacji deszczowej.

Badania:

. Badanie zageszczenia zasypki rurociagu,

. Badanie na eksfiltracje kanalizacji deszczowe;.
Z powyzszych czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokoty z udziatem inspektora
nadzoru i 0s6b upowaznionych przez Inwestora oraz potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Obmiar robo6t bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora nadzoru
i powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na
etapie wykonania poszczegodlnych elementdw jak i po zakonczeniu catego zadania.
Jednostkg obmiarowg jest [mb] kanatu i uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe obmierzane wg innych jednostek:
Wykopy mechaniczne — [m?],
Zageszczenie gruntu — [m?],
Zasypanie wykopow — [m?],
Ubijanie mechaniczne gruntu — [m?],
Podsypka pod rurociag — [m?],
Uzbrojenie kanatow — [szt.].
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9.0.
9.1.

9.2,

Opis sposobu odbioru roboét
Badania przy odbiorze

Badanie przy odbiorze przewodow kanalizacji deszczowej zalezne sg od
rodzaju odbioru technicznego robot. Odbiory techniczne robot sktadajg sie
z odbioru technicznego czesciowego dla robdét zanikajgcych oraz odbioru
technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.
Odbidr robdt bedzie nastepowaé po zgtoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

Po zakonczeniu robét Wykonawca wpisem do dziennika budowy zgtasza
gotowos¢ do odbioru. Odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych opracowanymi przez Cobrti Instal
Warszawa zeszyt nr 9 z 2003r.

Do odbioru robot Wykonawca winien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

e (Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot,

e Dziennik budowy z wpisem Inspektora Nadzoru potwierdzajgcym gotowos¢
do odbioru,

e Projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami

wprowadzonymi w trakcie realizacji, potwierdzonymi przez projektanta,

Protokot wytyczenia trasy rurociggu,

Protokot odbioru dna wykopu,

Protokét odbioru technicznego podtoza pod rurociag,

Protokoét odbioru technicznego posadowienia studni inspekcyjnej i miejsc

potgczen z rurociggami,

e Protokot odbioru technicznego posadowienia wpustéw deszczowych na
studniach z osadnikami i ich podtgczenie do kanalizacji,

e Komplet wymaganych aprobat, atestow, dopuszczen materiatdbw, ktore
zostaty zastosowane,

e Protokdt z badania zageszczenia gruntu,

e Protokot z badania na eksfiltracje kanatu,

e Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, ktora winna zawiera¢ materiat i
srednice rurociggéw, spadki, przebieg trasy z domiarami do uzbrojenia.

Odbiér techniczny czesciowy robot
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

e Zbadanie zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i
inwentaryzacjg geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu
od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2[cm]. Dopuszczalne odchylenie
rzednych utozonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno
przekraczac dla przewoddéw +1[cm],

Zbadanie prawidtowosci wykonanych potaczen,

Zbadanie podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszalnosci gruntu,
Zbadanie materiatu ziemnego uzytego na podsypki i obsypki przewodu,
Zbadanie szczelnosci przewodu zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory protokotem
proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng, certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi jest
przedtozony do odbioru czesciowego.

Przy odbiorze czesciowym nalezy pamietaC szczegdlnie o robotach
ulegajacych zakryciu.
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9.3. Odbior techniczny koncowy robét

Przy odbiorze koncowym instalacji kanalizacji deszczowej nalezy przedtozy¢

protokoty odbioroéw czesciowych, a takze sprawdzi¢ zgodnosc¢ stanu istniejgcego
z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw),
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
opracowanymi przez Cobrti Instal Warszawa zeszyt nr 9 z 2003r.”

Odbior techniczny instalacji kanalizacji deszczowej nastepuje po zakonczeniu

montazu, przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie, czy zostata ona
wykonana zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga zaktadane
parametry.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozyc¢:

Dokumentacje techniczng z naniesionymi  ewentualnie  zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

Protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajace,

Protokoty wykonanych prob kazdego badan,

Swiadectwa jakoéci wydane przez dostawcoéw urzadzen i materiatow
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

Instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma byC sporzadzony protokdt, ktory jest

ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacja budowy.
Odbior koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotow
odbiorow czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

10.0. Przepisy zwigzane

Ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzn. zmianami i powigzanymi
rozporzadzeniami,

Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz.U. nr 71/01 poz.747),

Dz.U.01.62.627 Ustawa ,Prawo ochrony srodowiska” z 27.04.2001r. z pozn.
zmianami i powigzane rozporzadzenia.

Dz.U.01.62.628 Ustawa ,,O odpadach” z 27.04.2001r. z p6zn. zmianami.
Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
z 06.02.2003r.

Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych.

Dz.U. Nr 121 z 2003r. poz. 1137 Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Dz.U. Nr 202 z 2004r. poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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PN-EN 1401 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek
i systemu”.

PN-H-74051:1987: ,Wfazy zeliwne”.

PN-B-10729:1992: ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

PN-EN 1610: budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.
PN-B-01707:1992: ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.
BN-8972:1972: ,Wodociggi i kanalizacja. Rysunek inwentaryzacyjny
zewnetrznych przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych”.
PN-B-02480:1986: ,Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole
i okreslenia”.

PN-B-03020:1981: ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”.

PN-EN 124: ,Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, starowanie jakoscig”.

PN-EN 476: ,Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej”.

PN-EN 752-1: ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogodlne
i definicje”.

PN-B-10736: ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych Cobrti Instal
Warszawa zeszyt nr 9 z 2003r.”
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