Człopa, dnia 04.07.2011 r.
ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy: www.bip.czlopa.pl
Dotyczy:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na :

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trzebin i Dzwonowo, gmina Człopa
Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 152788-2011 z dnia 10.06.2011 r.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:
Pytanie 1.
Ile należy wykazać i udokumentować robót  i odpowiadających swoim rodzajem i wartością, robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia? Czy dwie roboty podobne będą wystarczające, czy może jedna. Proszę o potwierdzenie, że rodzaj robót podobnych to budowa kanalizacji sanitarnej lub deszczowej. Proszę o określenie wartości tych robót gdyż zapis ten jest bardzo nieprecyzyjny i nie może służyć ocenie ofert gdyż prowadzi do nierównego traktowania  wykonawców. Czy roboty podobne mogą być o łącznej wartości 1 mln złotych?
Odp.

Należy udokumentować co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 900 000,00 złotych.
Pytanie 2. 

Proszę o informację czemu ma służyć na etapie składania ofert harmonogram rzeczowo – finansowy skoro terminy zostały określone w SIWZ. Zazwyczaj harmonogram taki sporządza się po podpisaniu umowy by służył kontroli zaawansowania robót i rozliczeniom z inwestorem. Proszę o skreślenie tego wymogu.

Odp.

Harmonogram rzeczowo - finansowy służy określeniu wysokości zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę faktur częściowych. Informuję, iż wymóg ten nie zostanie skreślony.

Pytanie 3.

Niejasny jest zapis SIWZ:

„Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną wraz  z zestawieniem cen jednostkowych materiałów, czynników produkcji tj. stawka Sb, kosztów pośrednich, kosztów zaopatrzenia i zysku oraz stawki jednostkowej pracy podstawowego sprzętu i urządzeń, które wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu zamówienia.

Uwaga

Z uwagi na formę wynagrodzenia ryczałtowego kosztorys ofertowy nie będzie podlegać ocenie. Kosztorys ofertowy będzie niezbędny do:
a) rozliczenia się z w wykonawcą w sytuacji, jeżeli powstaną okoliczności wykonania nieprzewidzianych robót zamiennych lub będzie konieczność zaniechania części robót,

b) porównania cen zasadniczych elementów oferty, które maja wpływ na jakość i kompletność wykonania przedmiotu zamówienia,

c) stwierdzenia, czy przedmiot zamówienia będzie wykonany z użyciem materiałów i urządzeń potwierdzających wymagania Zamawiającego  co do sposobu wykonania.”

Skoro umowa ma mieć charakter ryczałtowy to jakiekolwiek rezygnacje  z części robót nie zwalniają zamawiającego z wypłacenia wynagrodzenia umownego, więc zapis w pkt. a jest niepotrzebny.

Co oznacza porównanie cen zasadniczych elementów oferty – z czym mają być porównywane?

W jaki sposób zamawiający stwierdzi na podstawie kosztorysu uproszczonego czy materiały spełniają jego wymagania?

Proszę o usunięcie powyższego zapisu z SIWZ i rezygnację z wymogu załączania kosztorysu do oferty, a jedynie postawienie wymogu  dla zwycięskiego oferenta dostarczenia przy podpisaniu umowy kosztorysu w celu określenia harmonogramu rzeczowo finansowego, a także w celu rozliczeń przejściowych. Pragnę też zauważyć, że wśród  załączników do umowy brak jest wymienionego kosztorysu ofertowego.
Odp.
Informuję, iż wymóg ten nie  zostanie usunięty z SIWZ.

Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną na podstawie dokumentacji projektowej,  wytycznych i zaleceń określonych w niniejszej Specyfikacji, STWiOR oraz wniosków wynikłych po dokonanej wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót budowlanych jest podstawą ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy. Jest dla Zamawiającego materiałem pomocniczym i informacyjnym. Z uwagi na zastosowanie ceny o charakterze ryczałtowym żądanie przedstawienia jej na podstawie kosztorysu opartego na przedmiarze robót stanowi w istocie żądanie przedstawienia dokumentu określającego przedmiot zamówienia, który wykonawca zobowiązuje się wykonać za cenę ryczałtową. 

Pytanie 4. 

Proszę o wyjaśnienie po jakim czasie od odbioru końcowego  nastąpi odbiór ostateczny (§ 10 projektu umowy).
Odp.

Jeżeli podczas odbioru końcowego zostaną ujawnione usterki to odbiór ostateczny nastąpi po usunięciu wszystkich wad. Natomiast jeśli podczas odbioru końcowego komisja nie znajdzie żadnych usterek to odbiór ten automatycznie staje się  odbiorem ostatecznym.

Pytanie 5.

Czy przekazując teren umowy zamawiający czyli Gmina Człopa rezygnuje z pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego?

Odp. 

Nie.

Pytanie 6.

Czy należy odtwarzać nawierzchnie? Jeśli tak to do jakiego stanu i w jakich ilościach?

Odp. 

Tak należy odtworzyć teren budowy do stanu pierwotnego.

Pytanie 7.

Czy zamawiający posiada zgody właścicieli terenów, przez które przebiega trasa rurociągów na swobodny dostęp pojazdów budowlanych?
Odp.

Tak.

Pytanie 8. 
Czy zamawiający posiada prawomocne pozwolenia na budowę?

Odp.

Tak.

Pytanie 9.

Czy zamawiający dysponuje projektem tymczasowej organizacji ruchu? Jeżeli nie to w jakim terminie od podpisania umowy dostarczy go wykonawcy.

Odp.

Nie. Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu leży po stronie wykonawcy.
Pytanie 10.

Czy zamawiający dopuszcza pisemną formę porozumiewania się z wykonawcą w przypadku nie podania w formularzu oferty numeru faxu i adresu poczty elektronicznej?

Odp.

Forma pisemna jest  formą porozumiewania się z wykonawca wynikającą z Prawa Zamówień Publicznych, jednocześnie do oferty należy podać numer faxu i adres poczty elektronicznej.
Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                                                                                              mgr Zdzisław Kmieć
