Cztopa, dnia 02.02.2023 r.

B.271.3.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Czlopa
zaprasza do sktadania ofert na petnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego dla zadania pn.: ,Modernizacja infrastruktury drogowej na odcinku drogi Golin —
Brzeiniak w Cztopie”

. ZAMAWIAJACY

Zamawiajgcy: Gmina Cztopa

Siedziba: ul. Strzelecka 2, 78-630 Cziopa
Numer NIP: 765-160-28-73

Adres internetowy: www.bip.czlopa.pl
tel. 67 2591069 fax 67 259 10 65

e-mail: umig@czlopa.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Zapytanie ofertowe, prowadzone z wyiaczeniem ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 11
wrzeénia 2019 roku (t.j., Dz. U. 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.) oraz zgodnie z regulaminem Urzedu
Miasta i Gminy w Cziopie dla zaméwien ponizej 130.000,00 zt netto.

ll. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas

realizacji zadania pn.: ,Modernizacja infrastruktury drogowej na odcinku drogi Golin — Brzezniak

w Cztopie” zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym ustawg Prawo budowlane, w specjalnosci:

drogowej.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie realizowanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego

obowigzkéw zwigzanych z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolg zadania

inwestycyjnego w szczegélnosci:

1. Wykonywanie wszystkich czynnosci przewidzianych dla inspektora nadzoru na mocy przepiséw
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 2351 z p6in. zm.).

2. Nadzor i biezaca kontrola postepu oraz jakosci realizacji zadania, migdzy innymi poprzez biezgca
kontrole zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg projektowa, uzyskanymi pozwoleniami
oraz przepisami prawa, obowigzujacymi normami.

3. Zapoznanie sie z trescig umow faczacych Zamawiajgcego z podmiotami realizujgcymi proces
budowy, celem wlaéciwego reprezentowania interesow Zamawiajacego przy wykonywaniu tych
umow.

4. Zapoznanie si¢ z dokumentacja techniczng i wszelkimi decyzjami administracyjnymi zwigzanymi
z nadzorowang inwestycja.
Przekazanie wraz z Zamawiajgcym terenu budowy Wykonawcy robot.
Sprawdzanie jakosci wykonywanych  robdt, wbudowanych  wyrobéw  budowlanych
a w szczeg6lnosci zapobieganie zastosowaniu wyrob6éw i materiatow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

7. Sprawdzanie i odbiory rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.
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Rozstrzyganie w porozumieniu z projektantem i kierownikiem robét, watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonywania robét - po uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
potwierdzone pisemnie.

Sprawdzenie kompletnosci oraz pisemne potwierdzenie przedstawionych przez Wykonawce
rob6t budowlanych dokumentow, atestéw, deklaracji zgodnoéci i zagwiadczen niezbednych do
przeprowadzenia odbioréw oraz, kontrolowanie rozliczen budowy.

Udziat w odbiorach robét.

Egzekwowanie od Wykonawcy robdt budowlanych prawidtowego i terminowego wykonania
przedmiotu umowy.

Informowanie Zamawiajacego o postepach robét budowlanych i wszelkich okolicznosciach, ktére
mogg mie¢ wpltyw na wydtuzenie terminu realizacji inwestycji, koniecznoéci wprowadzenia rob6t
zamiennych lub dodatkowych.

Informowanie o zauwazonych nieprawidtowosciach dotyczacych przestrzegania na budowie
przepisow przeciwpozarowych, bezpieczeristwa i higieny pracy itp.

Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych w terminach zaleznych od potrzeb i postepu robét.
Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy
uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaler i decyzji podjetych podczas tych
kontroli.

Traktowania informacji uzyskanych od Zamawiajacego jako poufnych.

Statych konsultacji i doradztwa na rzecz Zamawiajacego.

W przypadku robot, ktére nie s3 objete dokumentacja projektowa lub zmian sugerowanych przez
wykonawce, uzgodnienie z Zamawiajacym procedury postepowania lub informowania
0 odrzuceniu sugerowanych zmian, przy czym podmiot petnigcy nadzér inwestorski nie jest
wtadny, bez uprzedniej konsultacji z Zamawiajacym, odrzuca¢, zatwierdza¢ dodatkowe roboty lub
zmiany, ktdre pociagng za soba zmiany finansowe zadania oraz zmiany w przedmiocie kontraktu
budowlanego.

Ocena i weryfikacja propozycji rob6t dodatkowych lub zamiennych zgtaszanych przez wykonawce,
w tym przygotowanie kosztoryséw, przedmiardw i uzyskanie wymaganych uzgodnief.
Wstrzymanie dalszych rob6t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie lub spowodowataby niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja projektowa.
Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét, dokonania poprawek badZ ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét.

Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét i przygotowanie inwestycji do odbioru koricowego.
Ustala sie co najmniej 1 pobyt w tygodniu Inspektora Nadzoru w obecnodci przedstawiciela
zamawiajgcego na budowie w okresie realizacji zadania inwestycyjnego i nie mniej niz 4 pobyty
w ciggu miesigca. Ponadto na wezwanie Zamawiajacego Inspektor Nadzoru bedzie dostepny na
budowie w terminie do 24 godz. od otrzymania wiadomosci o potrzebie pobytu. Liczba pobytow
Inspektora Nadzoru na budowie musi zapewnié¢ prawidtowy nadzér nad przebiegiem robét
i wynikac bedzie z biezacych potrzeb.

Uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych, wykonywanych po realizacji umowy z wykonawca
robét budowlanych.

Szczegotowy opis i zakres Przedmiotu zaméwienia zostat okreslony w:

- Szczegotowej Specyfikacji Technicznej,

- Dokumentacji projektowej,

- Statej organizacji ruchu,



- Przedmiarze robét.
Powyzsze dokumenty sg dostepne jako zafaczniki do niniejszego zaproszenia do sktadania ofert.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

a) rozpoczecie wykonywania przedmiotu zaméwienia — od daty podpisania umowy
b) zakoriczenie wykonywania przedmiotu zaméwienia — 8 miesigcy od daty podpisania umowy

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA OFERT

1. Oferta powinna by¢ przestana na formularzu ofertowym (zatgcznik nr 1) za posrednictwem: poczty,
kuriera lub tez dostarczona osobiécie na adres: Gmina Czfopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Cztopa lub
poczta elektroniczng na adres: inwestycje@czlopa.pl do dnia 10.02.2023 r. do godz. 10.00.

2. Oferty ztozone po terminie nie bedg rozpatrywane.

3. Oferent moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic lub wycofa¢ swoja oferte.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadaé od oferentéw wyjasnieri dotyczacych tresci
ztozonych ofert.

VI. OCENA OFERT
Zamawiajacy dokona oceny waznych ofert na podstawie nastepujgcych kryteriow:

CENA wvkonania zamoéwienia - 100%

VIl. WYKAZ DOKUMENTOW JAKIE NALEZY ZtOZYC WRAZ Z OFERTA

Wraz z ofertg nalezy przediozy¢:
1. kserokopie dokumentéw potwierdzajacych posiadanie stosownych uprawnien w specjalnosci
drogowe;j.

ViIl. KONTAKT Z ZAMAWIAJACYM

Osoby upowaznione do kontaktu z wykonawcami
* Marta Domagata

tel. 67 259 11 98

e-mail: inwestycje @czlopa.pl

IX. UMOWA

1. Z Wykonawca, ktéry zlozyt najkorzystniejsza i zgodng z zapytaniem o ceng oferte zostanie
podpisana umowa.

2. Istotne postanowienia umowy zawarte zostaty we wzorze umowy stanowigcym zatgcznik nr 2 do
zapytania ofertowego.

3. Zamawiajacy powiadomi mailem o wyniku postepowania wszystkich wykonawcow, ktérzy ztozyli
oferty.

4, Zamawiajacy moze zamkng¢ postgpowanie bez wybrania Zadnej oferty, w przypadku, gdy zadna ze
ztozonych ofert nie odpowiada warunkom okreslonym przez Zamawiajacego.

5. Jezeli wybrany wykonawca odméwi podpisania umowy, z posrod pozostatych waznych ofert
wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.

6. Umowa moze nie zosta¢ podpisana, jezeli kwota najkorzystniejszej oferty przekroczy kwote, jaka
zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na wykonanie zamdéwienia.

7. 0Od decyzji zamawiajacego nie przystuguja $rodki odwotawcze.



8. Warunki ptatnosci: faktura ptatna przelewem w ciaggu 30 dni od daty wykonania zaméwienia.

X. ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1 ~ formularz ofertowy

Zatgcznik nr 2 - projekt umowy

Zatacznik nr 3 - dokumentacja projektowa, organizacja ruchu
Zafgcznik nr 4 - szczegotowa specyfikacja techniczna
Zatgcznik nr 5 — przedmiar

(\z"‘/}mb@m&d/



